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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ pn. : 
Nadbudowa z przebudową budynku magazynowo-garażowego dla pozyskania dodatkowej powierzchni konferencyjno - 
szkoleniowo - biurowej z zapleczem - położonego na terenie siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej 34  

ST00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 

Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. w 
Czechowicach-Dziedzicach 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które mają być realizowane w ramach zadań objętych: PROJEKTEM PN. Nadbudowa z przebudową budynku magazynowo-garażowego dla pozyskania dodatkowej 
powierzchni konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - położonego na terenie siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej 34  
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych przedsięwzięć technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które maja być realizowane w ramach budowy PN. Nadbudowa z przebudową budynku magazynowo-garażowego dla pozyskania dodatkowej powierzchni 
konferencyjno - szkoleniowo - biurowej z zapleczem - położonego na terenie siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej 34  
 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 45210000-0 
PRZEBUDOWA I REMONT kod CPV 45453000-7 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111300-1 
 
dla projektów branżowych 

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE   kod CPV 45330000-0 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  kod CPV 45310000-0 
 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych , które powinny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją 
techniczną projektowa i specyfikacjami, w których są wymienione. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

3. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

8. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

10. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 
szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

13. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 

terenu budowy. 
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15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

16. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się skrót ST oznacza to specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, jako element inwestorskiej 
dokumentacji projektowej, określoną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 235 z późniejszymi zmianami). 

17. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie prawo budowlane oznacza to Ustawę z dnia 07 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r 
(Dz.U. nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja 2003r). 

18. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie warunki techniczne oznacza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 s dn. 15 czerwca 2002r z późniejszymi 
zmianami). 

19. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie WTWiOR oznacza to Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wyd. 
ARKADY, W-wa 1990 

20. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie norma oznacza to stosownie określenie standardu technicznego w postaci 
opracowania normowego, z zakresu norm aktualnie obowiązujących, wg opisu przedstawionego w Rozdziale II. 

21. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie przepisy oznacza to stosowne przepisy techniczno-budowlane, z zakresu 
przepisów aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego w Rozdziale III 

22. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Generalny Wykonawca oznacza to również wszelkich podwykonawców oraz 
dostawców materiałów i usług objętych kontraktem generalnego Wykonawcy. 

23. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi oznacza to zakup, transport, 
składowanie, dostarczenie na budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w obiekcie. 

24. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Inspektor nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa 
budowlanego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego. 

25. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Zamawiający oznacza to inwestora przedsięwzięcia. 
26. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie biuro architektoniczne lub Główny projektant oznacza to Biuro 

Architektoniczno-Budowlae PRO-ARCH 2 sp.z o.o., ul. Słowackiego 14a; 43-502 Czechowice-Dziedzice. 
27. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dokumenty budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty 

formalno-prawne, pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych. 
28. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dokumentacja projektowa, oznacza to projekt budowlany z zagospodarowaniem 

terenu autorstwa Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH 2 sp. z o.o., ul. Słowackiego 14a, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
29. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie plac budowy lub budowa, oznacza to miejsce budowy . 
30. Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWiOR, a także wg procedur 

technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod  wykonawstwa. 
31. Wykonawcy robót ogólnobudowlanych otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości faktycznie zakontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym są stałe w trakcie trwania umowy. 

32. W niniejszej specyfikacji oraz przedmiotowej dokumentacji – jeśli  podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń  -  to podane 
zostały one jedynie  jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie 
spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów 
, technologii i urządzeń -  o ile zachowane zostaną ich parametry techniczne w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne -  takie jak np. 
wybarwienie, forma, struktura i faktura powierzchni, trwałość kolorystyczna, zachowanie się po dłuższej eksploatacji, odporność na zabrudzenie i łatwość 
usuwania zabrudzeń, możliwość aplikacji i inne wymogi – które są istotne z punku widzenia walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych – po 
uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu i inwestorem. Uwaga niniejsza dotyczy wszystkich opracowań branżowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 
i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 



 

 

 6

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 
terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 
chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia 

inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania 
się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 

10. ZESTAWIENIE OBOWIĄŻUJĄCYCH NORM 

 
Nr normy PN Tytuł normy PN Symbol w klasyfikacji ICS 
PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 

betonów 
91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz. 2: elementy ślizgowe 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz.7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz.1: Postanowienia ogólne 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN ISO 9699:2003 Właściwości użytkowe w budownictwie – Wykaz zagadnień do przeglądu uwarunkowań 
przedsięwzięcia. Zawartość karty przedsięwzięcia, przygotowanej dla projektu budowlanego 

91.040.01 Budynki 

Zagadnienia ogólne 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 91.040.01 Budynki 

Zagadnienia ogólne 
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PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw. 

91.040.01 Budynki 

Zagadnienia ogólne 

ŚCIANY 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 

badania 
91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12179:2002U Ściany osłonowe. Odporność na napór wiatru. Metoda badania 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 13116:2002U Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12153:2002U Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12153:2002U Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12155:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem stałym 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 13051:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania poligonowe 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12154:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-1:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  

Cz 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki\ 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-2:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  

Cz 2: nadproża 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-3:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  

Cz 3: Stalowe zbrojenia do spoin wspornych 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-4 

Zastępuje PN-EN846-
4:2002 U 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Cz. 4: określanie nośności oraz 
zależności obciążenie – odkształcanie listew kotwiących 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-10:2002U Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cz. 10: określanie nośności oraz 
charakterystyki obciążenie–ugięcie wieszaków wspornikowych. 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-13: 2003 

Zastępuje PN-EN846-
13:2002 U 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Cz. 13: określanie odporności 
powłok organicznych na uderzanie, ścieranie oraz korozję 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

DRZWI I OKNA 
PN-EN 107:2002 Metody badań okien. Badania mechaniczne 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13123:2002 U Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Cz. 1: Rura uderzeniowa 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13124:2002 U Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. 

Cz. 1: Rura uderzeniowa 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12216:2002 U Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12194:2002 U Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. Metody badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 1932:2002  Zewnętrzne zasłony i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12833:2002  Żaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odporność obciążenia śniegiem. Metoda badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12835:2002  Żaluzje powietrznoszczelne. Badanie przepuszczalności powietrza. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13125:2002  Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyrobu klasy 
przepuszczalności powietrza.  

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13527:2002  Żaluzje i zasłony. Pomiar siły operacyjnej metoda badania 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12045:2002  Żaluzje i zasłony z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Pomiar siły przenoszonej. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 60335-2-97: 2002 U Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Cz. 2-97: 
Wymagania szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, zasłon markiz i podobnych 
przyrządów 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN ISO 12567-1::2002  Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej. Cz.1: kompletne okna i drzwi 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12219:2002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 1294:2002  Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 
jednorodnych klimatach. 

91.060.50 Drzwi i okna 

SUFITY, PODŁOGI, STROPY, SCHODY 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 91.060.30 sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.10 cement. Gips. 
Wapno. Zaprawa. 

PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione. 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 
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PN-92/B-03380/A1:2001 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. (Zmiana do normy) 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 

PN-B 82022:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82031:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – belki stropowe HF 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82032:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – kratownice HF 

 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.080.10 konstrukcje 
metalowe 

PN-B-82033:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – kształtka ceramiczna HF 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

DACHY 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na 
korozję układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy  stalowej układanych 
na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na 
korozję układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej 
układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lubi odpornej na korozję . Cz. 3: Stal odporna na korozję 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1844:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Oznaczenie odporności na ozon. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1847:2002 

(zastępuje PN-1847: 
2002(U) 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1848-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości 
Cz.2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1849-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie grubości i gramatury. Cz.2 Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1850-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie wad widocznych. Cz.2 Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 13416:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 13583:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Oznaczanie odporności na grad. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1931:2002 

Zastępuje 

 PN-EN 1931:2002 U 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 495-5:2002 

Zastępuje 

 PN-EN 495-5:2002 U 

Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie odporności na zginanie w niskiej temperaturze. 
Cz.5 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

91.060.20 Dachy  

PN-EN 12056-3:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 3: przewody deszczowe. 
Projektowanie układu i obliczenia. 

91.060.20 Dachy  

KOMINY  

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych 91.060.40 Kominy. Trzony. 
Kanały. 97.040.01 Wyposażenie 
kuchni. Zagadnienia ogólne 

PN-EN 1443:2001  Kominy. Wymagania ogólne 91.060.40 Kominy. Trzony. 
Kanały.  

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań 91.060.40 Kominy. Trzony. 
Kanały. 

PN-EN 1806:2002 Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań. 91.060.40 Kominy. Trzony. 
Kanały. 

PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badań. 91.060.40 Kominy. Trzony. 
Kanały. 

MATERIAŁY BUDOWLANE. ZAGADNIENIA OGÓLNE. 

PN-EN  

ISO 12572:2002 U 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określenie właściwości 
transportu pary wodnej. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 
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PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami 
osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i 
małym oporze cieplnym. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami 
osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze 
cieplnym. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN 13009:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
współczynnika rozszerzalności wilgotnościowej 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

CEMENT. GIPS. WAPNO. ZAPRAWA. 

PN-EN 459-2:2002 U Wapno budowlane. Cz. 2: metody badań 91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkalidów w 
domieszkach 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-2:2002 

Zastępuje: PN-EN-934-
2:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz.2- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.4: Domieszki do zaczynów. 

 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.63: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 

 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN ISO 10426-1:2002 

Zastępuje: PN-EN 
ISO10426-1:2002 U 

Przemysł  naftowy i gazowniczy. Cementy i materiały do cementowania otworów. Cz. 1: 
Specyfikacja 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 13888:2003 U Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-2:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.2 Oznaczanie odporności na ścieranie. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-3:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.3 Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-4:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.4 Oznaczanie skurczu. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-5:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.5 Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 83.180 Kleje 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12002:2003 U  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. Definicje i wymagania techniczne 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

Zastępuje normy 
sprzeczne: PN-EN 
12002:2000 

Kleje do płytek. oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 

PN-EN 1289:2002  Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12860:2002  Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-B 
10106:1997/Az1:2002  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

(Zmiana Az1) 

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 13813:2003 U  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

BETON 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 772-15:2002 Metody badań element ów murowanych. Cz. 15. Oznaczanie współczynnika przepuszczania 
pary wodnej elementów murowanych z autoklawizowanego  betonu komórkowego.. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz.1 Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz.2 Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz.3 Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-4:2002 Badania betonu. Cz.4 Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 
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PN-EN 12390-5:2002 Badania betonu. Cz.5 Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Cz.6 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-7:2002 Badania betonu. Cz.7 Gęstość betonu. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-8:2002 Badania betonu. Cz.8 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.2 Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.1 Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałościowe na ściskanie. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz.7 Badanie zawartości powietrza, metody ciśnieniowe. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stolika rozplywowego 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą badania stożka 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie gęstości. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-B 19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałościowego na ściskanie autoklawizowanego 
betonu komórkowego sklerometrem ABA. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1740:2000 Badania właściwości użytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementów, wykonanych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym (elementy pionowe) 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1356:1999 Badania właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze przy zginaniu. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 206-1:2002 Beton. Cz. 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. Zastępuje: PN-EN 206-

2:2002 U 

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1520:2003 U Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-B-19507:1997 Półfabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

91.090 Konstrukcje zewnętrzne 
Zastępuje 

BN-70/6744-03 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82022:1977 Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-
82022:1977/Az1:1999 

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-
82022:1977/Az2:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

CEGŁY, PUSTAKI 

Pn-68/b-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 91.080.30 Konstrukcje murowe. 

91.200 Technologie w 
budownictwie 

PN-B-10002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-75/B-12003/Az3:1999 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. Zmiana Az3 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 
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PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12008:1996/ 

Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. Zmiana Az1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-75/B-12019 Cegła termalitowa 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12055:1996/ 

Az1:1998 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.. Zmiana A1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12055:1996/ 

Az2:2003 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.. Zmiana A2 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 

Az1:1999 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az1 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 

Az2:2000 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az2 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 

Az3:2001 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az3 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-B-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12068:1999/ 

Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe. Zmiana Az1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane  91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12069:1998/ 

Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane Zmiana Az1. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-EN 772-19:2002 Metody badań elementów murowanych. Cz.19. Określenie rozszerzalności pod wpływem wilgoci 
dużych, poziomo drążonych elementów murowych ceramicznych 

91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

KRUSZYWA 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne 
wymiary otworów sit badawczych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz. 10 Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość 
procentowa muszli w kruszywach grubych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz. 8 Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
błękitem metylenowym. 

91.100.20 

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cz. 4 Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego zagęszczonego wypełniacza. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 5 Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-6:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 6 Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 
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PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 7 Oznaczanie gęstości 
wypełniacza. Metoda piknometryczna 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 8 Oznaczanie polerowalności 
kamienia 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Metoda oznaczania odporności na 
rozdrabnianie  

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Oznaczanie gęstości nasypowej i 
jamistosci. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie 
abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie 
(mikro Deval) 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Cz. 5 Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 932-6:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Cz. 6 Definicje powtarzalności i odtwarzalności 01.040.91 91.100.15. 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

01.040.91 91.100.15. 

Materiały mineralne i wyroby. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-1:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.1. Oznaczanie mrozoodporności 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-2:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.2. Badanie w siarczanie magnezu 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-3:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-4:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.4. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 12271-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania. Cz.3. Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i 
kruszywa 

93.080.20 Materiały do budowy 
dróg. 

PN-EN 12271-1:2002 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Cz.1. Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i 
kruszywa 

93.080.20 Materiały do budowy 
dróg. 

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 01.04.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. Słownictwo. 91.100.15 
Materiały mineralne i wyroby. 

PN-EN 78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 01.04.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. Słownictwo. 91.100.15 
Materiały mineralne i wyroby. 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek 
do tynków szlachetnych 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Zmiana Az1 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11114:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni kolejowych. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych.  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

 
KAMIEŃ 

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny. Terminologia  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje PN-88/B- 04120; 

BN-84/6740-02 

PN-EN 13383-1:2002U Kamień do robót hydrotechnicznych Cz.1 Wymagania. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 
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PN-EN 13383-2:2002U Kamień do robót hydrotechnicznych Cz.2 metody badań. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Cz. 6 Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-B-11207:1996 

PN-B-11209:1996 

PN-B-11211:1997 

PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów morowych. Cz.20. oznaczanie płaskości powierzchni licowych 
elementów murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia 
naturalnego. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 12371:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-85/B-04102 

PN-EN 13161:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości za zginanie przy stałym 
momencie. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 13364:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie obciążenia niszczącego przy otworze na 
kołek. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 13755:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-85/B-04101 

PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 
badania. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 1341:2002 

U 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych powierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 

1342:2002U 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 
metody badań. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 1343:2002 

U 
 
WYROBY CEMENTOWO - WŁÓKNISTE 

PN-EN 512:2000 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza. 91.100.40 wyroby cementowo-
włókniste 

PN-EN 512:2000/A1:2002 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza. Zmiana normy 91.100.40 wyroby cementowo-
włókniste 

 
LEPISZCZA. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE 

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. 
Określenie odporności na przesiąkanie wody. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 

13111:2002U 

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
pokryć dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie [podwyższonej 
temperatury. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 495-5 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie odporności na zginanie w niskiej temperaturze. 
Cz. 5 wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 495-5 

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie wytrzymałości na rozdzieranie. Cz.2. wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie stabilności wymiarów. Cz.2. wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 1847:2002 

U 

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikalności pary wodnej. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 

1931:2002U 

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
Cz.2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wytrzymałości złączy na oddzieranie. Cz.2. 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wytrzymałości złączy na ścinanie. Cz.2. Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12691:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na obciążenie statyczne. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN ISO 11431:2003U Konstrukcje budowlane. Wyrobu do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji 
kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN ISO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
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Zastępuje: PN-EN ISO 
10590:2002U 

po działaniu wody. uszczelniające. 

PN-EN ISO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie  właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN_ISO 

10591:2002U 

PN-EN ISO 11432:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie  właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje PN_EN ISO 

11432:2002U 

PN-EN 12970:2003 U Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12846:2002 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12847:2002 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie skłonności do zestalania się emulsji asfaltowych. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12846:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12848:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności mieszanin emulsji asfaltowych z 
cementem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12849:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do penetracji. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12850:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych . 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 13074:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji asfaltowych w wyniku 
odparowania. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

 
MATERIAŁY IZOLACYJNE 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 12939:2002  Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i 
średnim oporze cieplnym. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN ISO 13793:2002  Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu 
uniknięcia wysadzin mrozowych. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 12354:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz. 1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-2:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz.21 Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-3:2002 U Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz. 3 Izolacyjność od dźwięków powietrznych od hałasu 
zewnętrznego. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-4:2002U  Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz4 Przenoszenie hałasu wewnętrznego na zewnątrz budynku. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-2:1999  Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających 
dokładność. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-3:1999  Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla 
sufitu podwieszanego z przestrzenią pod sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-10:1994  Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
małych elementów budowlanych. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa 

PN-EN 20354:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 

PN-EN 20354:2000/A1:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Sposoby montażu próbek 
do pomiaru pochłaniania dźwięku (Zmiana A1) 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 
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PN-EN 25136:1997 Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda 
kanałowa. 

17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 

23.10 Wentylatory. Dmuchawy. 
Urządzenia klimatyzacyjne. 

PN-EN ISO 140-1:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych 
bez przenoszenia bocznego. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych 
między pomieszczeniami.. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków 
powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
stopów.. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
stropów. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-8:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe tłumienia dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi na masywnym stropie wzorcowym. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Cz.12. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków 
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi 
pomieszczeniami. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 3822-1:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.1. Metoda pomiaru. 

 

91.140.60. Materiały do izolacji 
cieplnej. 

PN-EN ISO 3822-2:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.2 Warunki montażu i działania zaworów czerpalnych i baterii. 

17.140.20 Hałas emitowany przez 
maszyny i urządzenia. 91.140.60. 
Materiały do izolacji cieplnej. 

PN-EN ISO 3822-3:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.3 Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych urządzeń. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 3822-4:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.4. Warunki montażu i działania urządzeń specjalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określanie oporności przepływu 
powietrza.  

91.100.60. Materiały do izolacji 
cieplnej i dźwiękowej.  

PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej 
hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki 
i zawory. 

91.140.30. Instalacje wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. 

PN-ISO 5135:2002 (U) Akustyka. Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, 
zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą 
pomiarów w komorze pogłosowej. 

91.140.30. Instalacje wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. 

PN-ISO 9052-1:1994 Akustyka. Określanie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających 
podłogach w budynkach mieszkalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 9052-1:1994 /Ap1:1999 Akustyka. Określanie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających 
podłogach w budynkach mieszkalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 151866-1:2001 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów 
budowlanych metodą natężenia dźwięku. Cz. 1 Pomiary laboratoryjne. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN-ISO 11654:1994 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki. 01.040.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. 91.120.20. Akustyka 
budowlana. Izolacja 
przeciwdźwiękowa. 

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. 91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne. 

 

17.140.01. Pomiary zjawisk  
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu 
uniknięcia wysadzin mrozowych. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby 
o średnim i małym oporze cieplnym. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i 
średnim oporze cieplnym. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 1934:1999 Właściwości cieplne budynków. Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z 
użyciem ciepłomierza. Mury. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 1946:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Kryteria 
wspólne. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-2:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Pomiary 
metodą osłoniętej płyty grzejnej. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-3:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Pomiary 
metodą czujników strumienia cieplnego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-4:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Cz.4. 
Pomiary metodami skrzynki grzejnej. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-5:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Cz.5. 
Pomiary metodami aparatu rurowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 12114:2002 U Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i 
elementów budynku. Laboratoryjna metoda badania. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 12524:2002 U Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Stabelaryzowane 
wartości obliczeniowe. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 12865:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz pod pulsującym 
ciśnieniem powietrza. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13125:2002 U Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyroby klasy 
przepuszczalności powietrza. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13187:2001 U Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. 
metoda podczerwieni 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13829::2002 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. 
Cz.1. Metoda uproszczona. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody 
obliczania 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. 
Cz.2. Liniowe mostki cieplne. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10456:2002 U Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych, 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania. 91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12567-1:2002 U Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 
skrzynki grzejnej. Cz.1. Kompletne okna i drzwi. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12569:2002 U Izolacja cieplna w budynkach. Określanie wymiany powietrza w budynkach. Metoda gazu 
znacznikowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12570:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze. 

91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości sorpcyjnych. 

91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN ISO 12572:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości transportu pary wodnej. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13786:2001 Właściwości cieplne komponentów budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. 
Metody obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13788:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności 
powierzchni i wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

91.120.30 Izolacja 
przeciwwilgociowa. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone 
i wartości orientacyjne. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN ISO 6242:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne. 91.120.10 Izolacja cieplna. 
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 91.120.10 Izolacja cieplna. 
 
PN–84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 91.160.01 Oświetlenie. 

Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 12665:2003 U Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących 
oświetlenia. 

91.160.01 Oświetlenie. 
Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 12464-1:2003 U Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń 91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. Zastępuje normy sprzeczne: 

PN-84/E-02033; PN-84/E-
02033/Az2:2003 

PN–71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego. 

43.040.20 urządzenia świetlne, 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze. 
91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. 

PN–EN 50171:2002 U Niezależne systemy zasilania. 91.140.50 Instalacje elektryczne. 
91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. 

PN–EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub 
przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
81.040.20 Szkło budowlane. 

PN–EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Cz. 1 Wymagania ogólne 

 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków.. 

PN–EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej. Cz.2 Procedury alternatywne i dodatkowe. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Cz.1 Ściany. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Cz.2 Sufity 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.1 Ściany. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.2 Stropy i dachy 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-3:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.3 Belki. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-4:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.4 Słupy. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cz.1 Przewody wentylacyjne. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cz.2 Przeciwpożarowe klapy 
odcinające. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Cz.1 Drzwi i żaluzje 
przeciwpożarowe. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Cz.3. Sprawdzanie 
dymoszczelności drzwi i żaluzji 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
91.060.50 Drzwi i okna. 

PN–EN 13238:2002 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Sezonowanie próbek i ogólne zasady 
wyboru podkładów pod próbki. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 13823:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek 
poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 1182:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 1716:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 11925-2:2002 U Reakcja na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu 
płomienia. Cz.2 Badania źródła pojedynczego płomienia. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN ISO 9705:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobów w pomieszczeniu pełnej 
skali 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN ISO 11925:2000 Reakcja na ogień Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu 
działaniu płomienia. Działanie płomieni z wielu źródeł. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. Zastępuje: PN-70/B-02852 
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PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02854:1996/A1:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych. Zmiana A1. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności 
ogniochronnej sufitów podwieszonych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej systemów 
uszczelnień przejść instalacyjnych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

 
 
 
11. ZESTAWIENIE ODNOŚNYCH PRZEPISÓW OGÓLNYCH. 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 17 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (DZ.U. Nr 80, poz. 718 z dn. 10 maja 2003r). 
2. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 03 kwietnia 1993r  (DZ.U. Nr 55, poz. 250 z dn. 28 czerwca 1993r z pozn. zmianami). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(DZ.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002r z pozn. zmianami). 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002r zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
(DZ.U. Nr 134, poz. 1130). 
5. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. (DZ.U. Nr 5, poz. 42). 
6. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 17 kwietnia 2002 w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
architektów oraz inżynierów budownictwa. (DZ.U. Nr 41 z 2002r, poz. 367 ) 
7. Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dn.l 28 kwietnia 2002r. (DZ.U. Nr 43, poz. 489 z dn. 25 maja 2000r z 
pozn. zmianami). 
8. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15, poz. 179 z dn. 15 marca 2000). 
9. Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja 1964r z pozn. zmianami). 
10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę przez produkt niebezpieczny a dn. 2 marca 2000r. 
(DZ.U. Nr 22, poz. 271 z dn. 31 marca 2000r). 
11. Ustawa Kodeks pracy a dn. 16 czerwca 1974r. (DZ.U. Nr  21, poz. 94 z 1998r z pozn. Zmianami. Tekst pierwotny: Dz.U. nr 24 z 1974r, poz. 141). 
12. Rozporządzenie Min. SWiA z  dn. 31 lipca 1998r w sprawie systemów zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31 sierpnia 1998). 
13. Rozporządzenie MSWiA z dn. 5 sierpnia 1998( w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (DZ.U. 
Nr 107, poz. 679 z dn. 20 sierpnia 1998r z pozn. zmianami). 
14. Rozporządzenie RM z dn. 9 listopada 1999r  sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 
(DZ.U. Nr 5, poz. 53 z dn. 28 stycznia 2000r). 
15. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 
poz. 1555). 
16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
17. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)  
18. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszmi zmianami). 
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, w zakresie nastepujących tomów: 
21. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
22. Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, 02-656 Warszawa, ul. 
Ksawerów 21 
23. Tom III - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo – Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. 
Krucza 20/22 
24. Tom IV  - „Obmurza pieców przemysłowych i kotłów oraz kominy i chłodnie energetyczne” – opracowany przez Zrzeszenie Przedsiebiorstw Budowy Pieców 
przemysłowych „Piecbud”, 44-101 Gliwice, ul. Nowotki 5 
25. Tom V - „Instalacje elektryczne” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i urządzeń Elektrycznych w Budownictwie 
„Elektromontaż”, 02-691 Warszawa, ul. Obrzeźna 3 
26. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
27. Dokumenty przetargowe 
28. Umowa, warunki Kontraktu. 
 

opracował: 
arch. Jacek Niedźwiedzki 



ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA – BUD. MAGAZYNOWO-GARAŻOWY IZBY CELNEJ w KATOWICACH 
 
LP NR  TEMAT SPECYFIKACJI CPV 
    
00 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

    
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
A1 20 ROBOTY PRZYGOTOWANIA TERENU ORAZ ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 
A2 35 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU  45111100-9 
    
  POSADZKI  
B1 32 WARSTWY WYRÓWMAWCZE BETONOWE 45262370-5 
B2 27 POSADZKI WYKŁADZINOWE DYWANOWE 45430002 
B3 03 POSADZKA BETONOWA 45430001 
B4 30 PODŁOGA PODNIESIONA  45430010 
B5 29a PODŁOGA LEGAROWA POWIERZCHNIOWO-ELASTYCZNA 45430000-0 
    
  ŚCIANY  
C1 01 ROBOTY MURARSKIE  

ŚCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
45262522 

C2 04a KŁADZENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 45431000-7 
C3 02 ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE  

WAPIENNO-CEMENTOWE 
45410000-4 

C4 24 WYKONYWANIE ELEWACJI Z WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ STYROPIANOWEJ Z 
WYPRAWĄ CIENKOWARSTWOWĄ Z TYNKU AKRYLOWEGO 

45453000-7 

C5 23 WYKONYWANIE ELEWACJI Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ  
W UKŁADZIE PASÓW PIONOWYCH lub POZIOMYCH 

45261002 

C6 09 WYKONANIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 45450002 
C7 60 ŚCIANY OSŁONOWE Z WARSTWOWYCH PŁYT KOMPOZYTOWYCH 45261000-4 
    
  SUFITY  
D1 08 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ PRASOWANEJ 45421146-9 
D2 08a INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH  Z WEŁNY DRZEWNEJ ŁACZONEJ 

MAGNEZYTEM 
45421146-9 

    
  DACHY I STROPODACHY  
E1 33 WARSTWY STYROBETONOWE STROPODACHOWE 45262370-5 
E2 56 IZOLACJA  TERMICZNA  POŁACI DACHOWYCH  

STYROPIAN I PAPA 
45261200-6 

E3 10 OBRÓBKI BLACHARSKIE CYNK-TYTAN 45261320-3 
    
  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE MALARSKIE  
F1 06 ROBOTY MALARSKIE SCIAN I SUFITÓW - ZWYKŁE 45442100-8 
F2 06d ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN – MALOWANIE FASADY NA TYNKU 

CIENKOWARSTWOWYM AKRYLOWYM 
45442100 

    
  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
G1 14 INSTALOWANIE OKIEN ALUMINIOWYCH 45421130-4 
G2 13 INSTALOWANIE DRZWI ALUMINIOWYCH 45421130-4 
G3 50 WYKONANIE I MONTAŻ PANELI Z MATERIAŁU ROZPRASZAJACEGO ŚWIATŁO 45421115 
G4 53 STOLARKA ALUMINIOWA 45421130-4 
    
  ROBOTY INNE  
H1 07 WYKONANIE BALUSTRAD STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 445421160-3 
H2 36 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE POWŁOKOWE 45320000-6 
H3 31a DOSTAWA I MONTAŻ DZWIGU  42416100-6 
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A1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 20 

 
ROBOTY PRZYGOTOWANIA TERENU ORAZ ROBOTY ZIEMNE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 
45111200-0 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usunięcie zbędnego zainwestowania terenu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na 
wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usunięcie zbędnego zainwestowania terenu  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  materiał pozwalający na przeprowadzenie wymaganego zagęszczenia, ziarniste pospółki, żwiry lub piaski, wolne od zanieczyszczeń, 
spełniające kryterium dobrego uziarniania ze względu na zagęszczalność, pochodzące z legalnych kopalń kruszywa.   

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych wraz ze sprzętem 
odwadniającym wykopy 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po 
stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
5.3. Wykonanie robót 
Czynnością podstawową niniejszej specyfikacji jest przygotowanie trenu oraz roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu oraz 
wykopami budowlanymi. 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Należy wykonać konieczne pomiary i czynności geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych fundamentów w obiekcie. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać łącznie z zasypaniem, zagęszczeniem i odwozem nadmiaru urobku.  
Wykopy w gruncie rodzimym można wykonywać mechanicznie lub ręcznie na odkład z transportem urobku na wysypisko, z uwzględnieniem 
opłat za wyładunek i składowanie.  
Uwaga! Wywóz i składowanie urobku można przeprowadzić jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie prawnym, zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska 
Kształtowanie nasypów z urobku pochodzącego z wykopów może odbywać się jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
W przypadku niedoborów kwalifikowanego materiału do kształtowania nasypów, można je wykonywać z piasku lub pospółki o odpowiedniej 
charakterystyce, pochodzącej ze żwirowni, spełniającej kryterium dobrego uziarnienia ze względu na zagęszczalność. 
Wykonywanie robót budowlanych: 
1. Sprawdzenie stanu podłoża 

− Należy sprawdzić dokładnie stan naturalnego podłoża, zwracając uwagę na wskaźniki zagęszczenia gruntów w nasypach. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla gruntów kontrolowanych: Is =0,97. 

2. Dogęszczanie podłoża. 

− W przypadku stwierdzenia niedostatecznego zagęszczenia podłoża należy je dogęścić do wymaganego poziomu. Wymagania 
gruntu. 
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− Jeśli grunt istniejący nie nadaje się do ukształtowania nasypu należy go usunąć i wywieźć na wysypisko. Jeżeli konieczna będzie 
wymiana gruntu zalegających na poziomie fundamentów lub gdy zajdzie konieczność wypłycenia pomyłkowo przygłębionych 
wykopów pod fundamenty, do robót tych należy użyć chudego betonu, a nie gruntów niespoistych. 

− W przypadku jeśli grunt stanowić ma element podbudowy pod nawierzchnie stosować wymogi dokumentacji drogowej. Stosować 
grunty niewysadzinowe – odporne na przemarzanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
Celem kontroli jest  stwierdzenie jakości przeprowadzanych robót. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 
na budowie, celem wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wyrobów oraz zrealizowanych robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania Generalny Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie 
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania - przedstawić na piśmie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Generalny Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru tej roboty. 
Testowanie zagęszczonych materiałów wypełnieniowych będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium wynajęte i opłacone przez 
Generalnego Wykonawcę. Jeżeli wyniki pokażą, że zagęszczone materiały nie spelniają wymagań należy je usunąć, wymienić i ponownie 
przetestować, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Generalny Wykonawca powinien upewnić się, że wszystkie zagęszczone materiały zostały przetestowanie i spełniają stawiane im wymogi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3.  
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty i elementy, które mają charakter zanikający każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, komplet atestów i aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów i technologii, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem udokumentowanych 
odstępstw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepisów. W szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów i 
wyrobów budowlanych, prawidłowość wykonania robót w sensie zachowania wymiarów i dopuszczalnych tolerancji, zgodność wykonania z 
dokumentacją techniczną. 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i 
możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- czynności podstawowe 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 



A2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 35 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYWÓZ GRUZU 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45111100-9,  45421134-2  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektu i terenu 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót rozbiórkowych obiektu i terenu  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
brak 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót 
tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie  
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i  
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną  
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.  
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych.  
5.2.1. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami  
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
5.2.2. Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
5.2.3. Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
5.2.4. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  
5.2.5. Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami.  
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.  
5.2.6.  Elementy wybrukowań  usunąc i wywieźć na wysypisko odpadów - Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wzrokowa ocena jakości i sprawności prowadzonych robót oraz porządku placu budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) a dla terenu 1m2 



8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji  
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień  
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  

 
10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa 
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B1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR  32 

 
WARSTWY WYRÓWNAWCZE BETONOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45262370-5 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  warstw wyrównawczych 
betonowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do 
części p.t. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
warstw wyrównawczych betonowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.7. Kruszywo do  posadzki cementowej 

 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie 
największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
     6.1 Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu 

6.2 Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
6.3 Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  
prawoidlowośc wykonania podkładu, posadzik dylatacji 

    Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę.Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu 
certyfikaty stosowanych materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  
materiałow  
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
8.3 Odbior powinien obejmować  

• -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
• sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
• sprawdzenie grubosci podkladu cementowego wbedzie przeprowadzone w trakcie wykonywania podkładu 
• sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow posadzkowych;badania prostoliniowości należy wykonac  za pomocą 

naciagnietego drutu i pomiaru  odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokośc spoin – za pomoca szczelinomierza lu lub suwniarki 
• sprawdzenie prawidlowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową 

 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i 
możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania      techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i   znakowanie  
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje ,    właściwości i znakowanie  
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i    lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek .Definicja i wymagania techniczne  
PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz2: oznaczenia odporności na     
   Ścieranie 
 PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz3: oznaczenia wytrzymałości     
   na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz4: oznaczenia skurczu 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz5: oznaczenia nasiąkliwości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji 
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B3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 27 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
POSADZKI WYKŁADZINOWE DYWANOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45430002 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
posadzkarskich – posadzek wykończonych wykładziną dywanową 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich – posadzek wykończonych wykładziną dywanową 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. wykładzina dywanowa igłowa - flokowana,  min. 80 mln włókiem/m2 
2.2. listwa cokolikowi h=5cm PCV 
2.3. klej do wykładzin dywanowych 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich– posadzek wykończonych wykładziną dywanową winien wykazać się możliwością i 
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Czynnością podstawową niniejszej dokumentacji jest wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej z cokolikami. 
 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą elastyczną szczelin dylatacyjnych.  
 
Wymagania podstawowe:  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym  
spadkiem.  
• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 3 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub  
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią  
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
- Przed klejeniem wykładziny wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% 
- Wykładzinę kleić klejem wskazanym przez producenta wykładziny 
- Listwy przypodłogowe PCV w kolorze zbliżonym do wykładziny mocować na śrubach rozporowych  -wykładzine wklejać na taśmie dwustronnej –jako wywinięcie 
jednorodne arkusza podlogowego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość warstwy samopoziomującej 
- Przygotowanie podłoża 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i listwy przypodłogowej 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy  
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w 
pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie dylatacji 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odłogowe z polichlorku winylu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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B4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 03 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
POSADZKI JASTRYCHOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45430001 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. jastrych – zaprawa cementowa  
2.2. środek  do wykończenia posadzki jastrychowej np LITORIN 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót poszadzkarskich i betonowych tak mechanicznych jak i narzędzi 
ręcznych . Do zagładzania posadzek stosować zagładzarki mechaniczne. Do rozprowadzania   np. LITORIN`u ztosować rozgarniaki gumowe. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Warstwę jastrychu układać i zacierać na przygotowanym podłożu żelbetowym po usunięciu pyłu odkurzaczem przemysłowycm. Płąszczyzne posadzki dzielić 
dylatacjami nacinanymi na pola o pow. max. 15m2. Dylatacje wypełnić elastycznymi środkami systemu SOPRO 
Dla zastosowania środku np LITORIN powierzchnia musi być sucha, czysta i dokładnie odpylona (użyć odkurzacza przemysłowego). Przy  nowych powierzchniach 
betonowych stosować  np. LITORIN  po min. 14 dniach od ich wylania i zatarcia. 
Ewentualny zaczyn cementowy należy bezwzględnie usunąć  przed  kładzeniem  npLITORINU. 
Najpierw kłaść np. LITORIN - I ( utwardzacz ), a po jego całkowitym  wyschnięciu np LITORIN - II ( utrwalacz ). 
Rozlać ciecz równomiernie i obficie, np. konewką z sitem. Odczekać ok. 20 min. Nadmiar w postaci kałuż, rozprowadzić miękką szczotką, ściągaczką lub mopem, na 
miejsca już suche. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość zaprawy jastrychowej 
- Przygotowanie podłoża 
- Grubość i spadki posadzki jastrychowej 
- Przyczepność do podłoża 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Osadzenie uszczelnień dylatacji 
- Wykończenie styku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi 
 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w 
pomieszczeniu. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz pęknięcia powierzchni jastrychowej jak również nierówności wynikające ze złego 
zatarcia posadzki. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie dylatacji 
- wykonanie powłoki środkiem np. LITORIN 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania                  i stałości objętości 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych. 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Wytyczne techniczne stosowania środka np. LITORIN 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 30 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
PODŁOGA PODNIESIONA  
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45430010 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich – 
podłoga podniesiona  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich  – podłoga podniesiona 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Obciążenie powierzchniowe do 15KN/m2 
Obciążenie punktowe 3KN 
Klasyfikacja ogniowa – od str. Spodniej niezapalne, od str. Wierzchniej – trudnozapalne w klasie REI 30 

2. MATERIAŁY 

2.1. stalowa konstrukcja wsporcza- słupki w rozstawie 60x60cm wraz z usztywnieniami i trawersami o odpowiedniej wskazanej w dokumentacji odporności ogniowej 
2.2. płyty wysokosprasowane 60x60x4cm, wersja przewodząca/antystatyczna lub płyta np. LIGNA 38 AL. – lub wykładzina  FLOTEX 
2.3. nakładki przewodząco-tłumiace  
2.4. wykładzina powierzchniowa /wykładzina dywanowa np. FLOTEX lub PCV wykładzina antystatyczno-przewodząca  np. FATRANTIS ANTISTATIC/ 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich– posadzek podniesionych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie 
stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  

5.3. Wykonanie robót 

-rozładunek materiałów 
-mocowanie słupków /stóp/ 
-ustawienie płyt 
-poziomowanie płyt 
-skręcanie konstrukcji wsporczej 
-uszczelnianie płyt 
-montaż listew przyściennych, kratek wentylacyjnych, przepustów kablowych i osprzętu 
-montaż listew lub kabli uziemiających 
uwaga – roboty wykonywać przy wilgotności powietrza max. 65% 



 
UWAGA- prace powierzyć firmie specjalistycznej. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość podłoża 
- Przygotowanie podłoża 
- Jakość montażu konstrukcji i poszycia 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i listwy przypodłogowej 
- Wykonanie osprzetu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania listwy wentylacyjnej; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm  - w pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie konstrukcji i poszycia 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odłogowe z polichlorku winylu 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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B5 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 29a 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
PODŁOGA SPORTOWA LEGAROWA POWIERZCHNIOWO-ELASTYCZNA 
- wykończenie wykładzinowe 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45430000-0 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich – podłoga 
sportowa legarowa powierzchniowo-elastyczna 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich – – podłoga sportowa legarowa powierzchniowo-elastyczna 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. legary drewniane sosnowe 
2.2. płyty P5 – 2 x10mm 
2.3. folia paraizolacyjna PE 0,15 - 0,20 mm,  
2.4. podkładki  elastyczne 
2.5. wykładzina jak sala konferencyjna , otwory wentylacyjne,  
2.6. klej do folii  
2.7. materiały mocujące 
układ warstw materiałowych: 
wykładzina sportowa 
płyta P5 2x10 mm ułożona mijankowo 
podłoga ślepa – deskowanie niepełne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm 
folia izolacyjna  PE 
legar sosnowy górny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyżowy 
legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyzowy 
podkładki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm 
podkładki dystansowo-wyrównawcze gumowe  - podkładki sprężyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm 
folia izolacyjna PE 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
płyta piliuretanowa np. EcoTherm MG  - gr.5 cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt  rodzimy - warstwy gleby i nasypów nienośnych usunąć. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich– posadzek sportowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
 5.3. Wykonanie robót 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Podłoga składa się z konstrukcji płaszczyznowo-elastycznej z nawierzchnią z  
wykładziny homogenicznej  
Warunki wykonywania robót  
- Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale wykonawcy podłoży i wykonawcy posadzki.  
- Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed ogólnym dostępem.  
- Minimalna temperatura podłoży betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15°C  
- Wilgotno ć względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.  
- Pomieszczenie musi być wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.  
- Nawierzchnię sportową należy wykonywać po zakończeniu wszystkich innych robót.  
Przygotowanie podłoża  
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-podłoże należy oczyścić . Należy zachować i oczy cić dylatacje.  
Powierzchnia pola dylatacji nie powinna przekraczać 30 m2, dłuższy bok 6,0 m, a  
głęboko ć 3 cm.  
Okres dojrzewania betonu musi wynosić min 28 dni, wilgotno ć wagowa betonu przed dalszymi pracami  
max 4 %.  
Wykonanie konstrukcji legarowej z folią paroszczelną z zastosowaniem podkładek poziomujących i elastycznych. Legary sosnowe lub świerkowe klasy II – strugane zabezpieczone 
przeciwko wilgoci, owadom  i grzybom. Układać dwuwarstwowo. Legary dł ok. 250cm dylatować czołowo – 10mm.  
Wykonanie poszycia z 2 płyt P5  gr 10mm – mijankowo 
Warstwa paraizolacyjna pod płytami i na powierzchni betonowej 
Przestrzeń legarową wentylować grawitacyjnie w sposób ciągły  zastosowaniem otworowania płyty górnej i zamknięcie jej listwą szczelinową – wg opisu technicznego na rysunku 
podłóg. 
 
UWAGA - prace powierzyć firmie specjalistycznej. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do stopnia NRO. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość podłoża 
- Przygotowanie podłoża 
- Jakość montażu legarów i poszycia 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i listwy przypodłogowej 
- Wykonanie wentylacji mechanicznej 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania listwy wentylacyjnej; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm  - w 
pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie konstrukcji legarowej i poszycia 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odłogowe z polichlorku winylu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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C1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 01 

 
ROBOTY MURARSKIE  
ŚCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45262522 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  pustaki ceramiczna np. PORO-THERM P+W  /GAZOBETON -   gr. 44 ,25,  30, 38,  11,5 cm 
2.2.  Zaprawa termiczna Systemu np. PORO-THERM/GAZOBETON 
2.3.  Zaprawa murarska wapienno-cementowa 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad określonych przez producenta pustaków. Stosować oryginalne  kształtki ceramiczne oraz systemowe zaprawy termiczne 
oraz zaprawy wapienno-cementowe dla ścianek działowych i wewnętrznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość pustaków ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na stuku z posadzką i stropem 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
Od kierunku pionowego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
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Od kierunku poziomego – max 3mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie murów wraz z nadprożami 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22.  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe konstrukcyjne zespolone ceglano –żelbetowe wykonywane na budowie. Badania i wymagania przy odbiorze.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
  
  
  
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania materiałów systemu PORO-THERM /GAZOBETON 
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C2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 04 

 
KŁADZENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45431000-7 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót kładzenia płytek 
ceramicznych na ścianach  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót kładzenia płytek ceramicznych na ścianach  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
-płytki ceramiczne szkliwione i gresowe 
-Cienkowarstwowa zaprawa klejowa wodoodporna, 
-izolacja powłokowa uszczelniająca  /tylko pomieszczenia mokre/ 
-Uszczelki podłogowe i ścienne, zatopione w izolacji powłokowej /tylko pomieszczenia mokre/ 
-Fuga elastyczna  
 
Płytki ceramiczne szkliwione monochromatyczne matowe 
Grubość conajmniej: 7,4 mm 
grupa B1a GL wg EN ISO 14411 
Nasiąkliwość wg EN ISO 10545-3: =0,5% 
Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki od średniego wymiaru 10 próbek wg EN ISO 10545-2 :  +/-0,5% 
Wytrzymałość na zginanie wg EN ISO 10545-4: >35 N/mm2 
Odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych wg EN ISO 10545-7: PEI III 
odporności chemiczna  wg EN ISO 10545-13:  GA, GLA 
  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia glazury na ścianach winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych ścianach tynkowanych tynkami wapienno-cementowymi. Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. 
Stosować fugę określana krzyżykami o szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny ściany środkami uszczelniającymi powłokowymi z zastosowaniem taśm 
uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej systemowej. Fugi wypełnić fugą elastyczną sopro w 
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
 
Dla płytkowań ścian stosować metodę docinania płytek pod kątem 45` usytuowanych  w krawedziach  wypukłych. Płytkowanie licować z licem sąsiadujących tynków i innych 
wykończeń ścian. Dla płytkowania nie stosować wykończeń w postaci listew PCV. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płytek ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ściany 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
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- jakość wykończenia krawędzi docinanych /brak odprysków szkliwa i powierzchni płytki/ 
- wykończenie na stuku z posadzką, stropem, ścianą tynkowaną i narożnikiem ściany 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
Od kierunku pionowego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
Od kierunku poziomego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ewentualne ustawienie rusztowań 
- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/ 
- wykonanie płytkowania 
- fugowanie płaszczyzny płytkowanej 
- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnień i fug systemu np. SOPRO 
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C3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 02 

 
ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE  
WAPIENNO-CEMENTOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45410000-4 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tynków zwykłych wewnętrznych i 
zewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79?B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych oraz mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm  
2.3. Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  
2.4. Wapno – do zaprawy cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Mieszarki do zapraw 
Agregatu tynkarskiego 
betoniarki wolnospadowej 
pompy do zapraw 
Przenośnych zbiorników na wodę  

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robót, 4 - jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.7. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w kpt. 10. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji w:w:4; narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 .8 
 
Na całym obiekcie stosować tynki kategorii III /trzeciej/. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
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- Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności:  
o Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
o Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
o Prawidłowości przygotowania podłoży 
o Mrozoodporności tynków zewnętrznych 
o Przyczepności tynków do podłoża 
o Grubości tynku 
o Wyglądu powierzchni tynku 
o Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
o Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny by zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− Pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 

− Poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami [pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

− Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 

− Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
  
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowej 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiału i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego  
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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C4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 24 

 
WYKONYWANIE ELEWACJI Z WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ STYROPIANOWEJ Z WYPRAWĄ 
CIENKOWARSTWOWĄ Z TYNKU AKRYLOWEGO/KRZEMIANOWEGO 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45453000-7 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonywanie elewacji z warstwy 
termoizolacyjnej styropianowej z wyprawą cienkowarstwową z tynku akrylowego 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z z  wykonywaniem elewacji z warstwy termoizolacyjnej styropianowej z 
wyprawą cienkowarstwową z tynku akrylowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 
 
Wymagania ogólne  
(1)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
(2)Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
 
(3)Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
 
Materiały do izolacji termicznych  
Płyty styropianowe o grubości określonej w dokumentacji projektowej  
Styropian odmiany G-T. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowano płyty styropianowe o gęstości min. 25  
kg/m .  
a) Wymagania  
 
•płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
•dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.  
b) Pakowanie.  
 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m , przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  
 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.4.2 kleje lub zaprawy klejące do przyklejania (mocowania) izolacji termicznej - wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z PN.  
a) siatkę (lub siatki) do wykonywania warstwy zbrojącej -wg systemowych rozwiązań producenta posiadająca aprobatę techniczną zgodną z PN.  
b) tynk cienkowarstwowy - wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z PN.  
c) środki gruntujące - wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z PN.  
d) farby elewacyjne akrylowe -wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z  odpowiednimi normami 
 
Elementy wykończenia krawędzi /wg dokumentacji projektowej: 
Boniowe liniowe PCV /o ile występuje w dokumentacji projketowej - wg rys elewacji szer. 3 cm i gł 2 cm /o ile występują w dokumentacji/ 
Krawędzie ścian – listwy systemowe pcv 
Nadproża okienne i drzwiowe – listwy kapinosowe systemowe pcv 
 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Podłoże  
Przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak: mury z cegieł pełnych muszą być czyste, suche i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszające przyczepność (w 
tym też nasączenia olejem szalunkowym na nowych obiektach), muszą zostać usunięte. Podłoża chłonne i słabo związane powinny być oczyszczone i zagruntowane środkami 
głęboko penetrującymi nie tworzącymi na powierzchni błony.  
 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego 
(solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego typu rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały  przeznaczone do ich likwidacji. Podłoże musi być 
zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy 
(odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż 1,0cm ścianę wstępnie wyrównać, a ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą lub szpachlową.  Podłoża stare, chłonne i pylące należy zagruntować preparatem (np.) BUDOGRUNT ZG.  
Na podłożach słabych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8 – 10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i 
ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i 
warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem (np.). BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.  
 
Ocieplanie ścian  
Na podłożach równych można stosować metodę płaszczyznową przyklejania płyt. W tym celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejąco – szpachlowej i wykorzystując prostą 
krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności należy zaprawę dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść dodatkową 
porcję zaprawy na płytę i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy ( o min. wymiarach  zębów 10 x 10 x 10mm). Po nałożeniu zaprawy płytę należy niezwłocznie przyłożyć do 
ściany w przewidzianym dla niej   miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej 
przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię 
płyty, a grubość warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1,0cm.  
 
Przy podłożach nierównych zaprawę klejąco – szpachlową należy nakładać na płytę metodą pasmowo – punktową. Przygotowaną zaprawę należy nanieść pasmami o szerokości 3 
do 6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6 do 8 placków zaprawy o średnicy 10 do 12 cm, równomiernie rozłożonych na płycie. 
Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 450 do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi  płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie 
dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna 
pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1,0cm. 
 
Ościeża.  
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje (styropian). Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana. Grubość izolacji 
winna być nie mniejsza niż 3 cm. Grubość izolacji uzależniona jest od szerokości ościeżnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których ościeżnica okienna jest tak obsadzona, że 
nie można wykonać ocieplenia ościeża o grubości 3 cm, ze względu na brak miejsca. W takim przypadku należy rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla 
znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie ościeża ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej całego budynku (mostek cieplny). Brak zgody na 
docieplenie ościeża winien być potwierdzony przez inwestora na piśmie.  
 
Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w sposób szczelny i elastyczny.  
Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu połączeń 
należy brać pod uwagę jego elastyczność w różnych warunkach  
temperaturowych oraz odporność na zmienność temperatur.  
 
W budynkach istniejących okna przeważnie cofnięte są w stosunku do powierzchni elewacji i wytworzone są naturalne ościeża, które w wyniku ocieplania ściany istniejącej 
podlegają poszerzeniu o grubość wykonywanego ocieplenia.  
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45°do krawędzi otworu  
prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej również diagonalną) o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w narożnikach powodowanym w tym 
miejscu układem sił występujących na elewacji.  
 
Kołkowanie  
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin (po tym czasie należy „dobić” kołki użyte 
montażowo przy docieplaniu wełną mineralną). Kołkowanie nie może powodować zmniejszenia przyczepności kleju do płyt i podłoża (w czasie kołkowania płyty są szczególnie 
narażone na poruszenie ze względu na to, że klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniały -proces wiązania kleju kończy się po 24 dniach), kołki powinny być tak 
osadzone aby ich talerzyki nie wystawały ponad warstwę izolacji, nie dopuszczalne jest również aby zbyt mocne ich dobijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku 
brzegiem talerzyka. 
 
Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych zgodnie z instrukcją techniczną producenta systemu. W  
przypadku występowania różnych rodzajów podłoży może zachodzić konieczność stosowania różnych typów, rodzajów, długości lub rozmieszczenia kołków w różnych strefach 
ściany.  
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Wykonywanie warstwy zbrojącej.  
Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie krawędzi od od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji  
nie powinny być większe niż ok. 2 mm. Wymagania odnoszące się do równości i pionowości ścian mogą być egzekwowane przez inwestora pod warunkiem przekazania do 
ocieplenia ścian odpowiadających odpowiedniej normie murowej obowiązującej w czasie realizacji inwestycji, w przypadku gdy ściany nie odpowiadają kryteriom zawartym w 
normie, sprawa równości ścian po ociepleniu powinna być uzgodniona z inwestorem najpóźniej przed rozpoczęciem klejenia izolacji.  
 
W przypadku zastrzeżeń co do nierówności powierzchni lub wielkości szczelin należy je usunąć w sposób następujący:  
 
•nierówności likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie górek (należy zwracać uwagę żeby nie zmniejszyć zbytnio grubości izolacji)  
•wypełnianie dołków w zakresie do ok. 2 mm (w takim przypadku można zastosować miejscowo siatkę zbrojącą z  
klejem)  
•Szczeliny większe niż 2 mm likwiduje się przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypełnienie rodzimym  
materiałem izolacyjnym (w każdym przypadku należy wystające elementy zeszlifować do równości) -niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin większych niż 2 mm masą klejowo 
szpachlową.  
 
Odpowiednio przygotowaną masę szpachlową nanosi się na płyty izolacyjne, dobrze związane z podłożem (2-3 dni  
po przyklejeniu), zakołkowane i odpowiednio wyrównane przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im szersza tym lepiej  
-zaleca się ok. 60 cm), na grubość ok. 2 mm (czynność tę można wykonywać przy pomocy pacy zębatej o zębach 8 mm), następnie zatapia się w niej odpowiednią siatkę zbrojącą z 
zakładem min. 10 cm (w miejscu gdzie zachodzą na siebie siatki należy zdjąć niewielką ilość kleju w taki sposób aby zachodzące na siebie siatki nie tworzyły zgrubienia).  
Po dokładnym zatopieniu siatki na szpachlowaną powierzchnię nanosi się dodatkową warstwę masy szpachlowej (mokre na mokre) do uzyskania grubości warstwy zbrojonej ok. 3 
mm (siatka powinna się znajdować mniej więcej w środku grubości warstwy). Aby uzyskać powierzchnię o dużym stopniu równości zaleca się dodatkowe szpachlowanie 
wyrównujące przy użyciu pac o szer. ok. 60 cm na całej powierzchni ściany. Przy zbrojeniu powierzchni ścian z rusztowaniem stacjonarnych , kotwionych punktowo do ściany, 
należy zwracać uwagę, że podczas układania siatki niejednokrotnie występuje konieczność jej przecinania w miejscach kotwienia, w takim przypadku należy bezwzględnie w 
miejscu przecięcia podłożyć pasek z siatki używanej do zbrojenia w taki sposób aby zapewnić w każdym miejscu przecięcia zakład ok. 10 cm (w miejscu gdzie występują dwie siatki 
należy ściągnąć część kleju w sposób wcześniej opisany). 
Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkową siatką przecięcia siatki będzie skutkowało pojawieniem się w krótkim czasie od zakończenia prac „rysy” będącej poważnym 
uszkodzeniem elewacji. Niedopuszczalne jest układanie siatki na izolacji bez wcześniejszego przesmarowania powierzchni masą klejowo szpachlową .  
 
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności  
(np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany 
w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej. 
W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie ( tzn. pod kątem 45o) w narożach tych otworów siatkę z włókien 
szklanych ( o wymiarach 25 x 30cm) przy użyciu zaprawy klejąco – szpachlowej. 
 
Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych ( po szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu 
należy nałożyć zaprawę klejąco – szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą (o grubości ok. 3 do 4mm) na szerokość siatki zbrojącej. Następnie nałożoną warstwę 
zaprawy przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 
w zaprawie. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy. Sąsiednie pasy siatki 
należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10cm. Pozostałe po wyrównaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki 
powinna wynosić od 3 do 5mm. 
 
Gruntowanie  
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej (min po 3 dniach od jej wykonania) podłoże należy zagruntować preparatem  gruntujacym. 
 
Nakładanie tynku należy wykonywać przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich. W celu uzyskania pożądanego efektu, w zależności od wielkości ściany, na której będzie 
układany tynk należy zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych ludzi do układania tynku. Zarobiony z wodą materiał najpierw nanosi się stalowymi pacami na ścianę, na grubość 
nieco większą od grubości ziarna, następnie ściąga się tą samą pacą ustawioną do ściany pod kątem ok. 300 nadmiar materiału (zebrany materiał można wrzucać do pojemnika z 
zaprawą). Po zebraniu nadmiaru materiału wykonujemy tak zwane ściągnięcie materiału na grubość ziarna na obrabianej powierzchni (materiał pozostający na pacy ze względu na 
małą zawartość ziarna nie powinien wracać do wiadra z tynkiem). Po tej czynności należy przystąpić do „wyciągnięcia struktury baranka” poprzez dokładne zatarcie na okrągło pacą 
plastikową (wszyscy pracownicy używają takich samych narzędzi i trą w tym samym kierunku).  
 
Przy układaniu tynku należy przestrzegać zasady układania mokre na mokre, tzn. tak kierować robotami aby nie dopuścić do powstania widocznych styków na podestach rusztowań 
oraz pomiędzy poszczególnymi pracownikami obrabiającymi tą samą powierzchnię ściany. Należy przestrzegać bezwzględnie zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona 
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty (dylatacja, bonia, zmiana koloru).  
Masę tynkarską nałożyć na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, 
zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi (faktura drapana). 
 
Wysychanie  
Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku ( w temperaturze +200C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin.  Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej 
następuje po 48 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku nawet do kilku dni. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami 
atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.  
 
Gładkie wykończenie powierzchni na systemach ocieplających jest niedopuszczalne ze względu na pracę termiczną.  
Tynki cienkowarstwowe gładkie posiadające uziarnienie poniżej 1,5 mm, stanowią zbyt cienką warstwę do występowania jako samodzielna warstwa na dużych powierzchniach. 
Gładkie wykończenie powierzchni (o uziarnieniu ok. 1 mm) można stosować jako uzupełniające na małych powierzchniach mogących przenieść naprężenia termiczne bez szkody 
dla elewacji (na przykład wnętrza ekranów balkonowych lub ościeża i obwódki wokół nich). Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach wyschniętych.  
 
Do malowania systemowych tynków akrylowych należy używać farb akrylowych fasadowych dopuszczony przez  
producenta lub kompletatora zestawu wyrobów. W wyniku malowania tynku farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk oraz znacznie zmniejsza się zdolność 
tynków do zabrudzeń. Podczas malowania w sposób analogiczny do układania tynku należy zabezpieczyć odpowiednią ilość przeszkolonych pracowników i zwrócić szczególną 
uwagę na to aby malowanie odbywało się w jednym cyklu na całej powierzchni ściany.  
 
Dodatkowe wskazówki wykonawcze  
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć okres wysychania zaprawy klejąco – szpachlowej i masy tynkarskiej. W celu uniknięcia różnic 
kolorystycznych i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania 
masy tynkarskiej oraz zaprawy klejąco – szpachlowej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +50C do +250C. Bezpośrednio po zakończeniu prac 
narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej 
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się stosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. 
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UWAGA! 
Zaprawa n p. KOMBI posiada odczyn mocno alkaliczny. Należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami 
należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.  
 
Dla uzyskania rysunku podziału elewacji stosować profile boniowe liniowe wg rys elewacji szer. 3 cm i gł 2 cm-- systemu np. FEMA. – o ile w dokumentacji są przewidziane. 
Krawędzie ścian oraz dylatacje ścian wykończonych tynkiem cienkowarstwowym wykańczać systemowymi krawędziami pcv. 
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
 
Kontrola ta powinna polegać na :  
a) sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, do wykonania  
robót ociepleniowych)  
b) sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  
c) sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych  
d) sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do wykonawcy.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować:  
 
·kontrolę podłoża  
·kontrolę dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych  
·kontrolę między operacyjną  
·kontrolę końcową  
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta polega na spraw 
dzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych elementów zestawu yrobów (oznakowanie znakiem B lub CE).  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
 
· przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania  
· rozmieszczenia i zamocowania kołków dodatkowo mocujących izolację do ściany 
· obróbek blacharskich 
· zamocowania profili  
· warstwy zbrojonej  
· wyprawytynkarskiej  
· malowania  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : prawidłowości rozłożenia kleju na płytach i jego  
„trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastąpić rozerwanie w styropianie) równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych.  
 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie).  
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie  
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac.  
 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów 
itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
 
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku.  
 
Kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wskazany jest częściowy odbiór wy 
 
konywany przez nadzór inwestorski.  
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy.  
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw systemu, oraz  
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podnosi jakość odbioru ostatecznego.  
 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
-prac naprawczych podłoża 
-przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania 
-obróbek blacharskich 
-warstwy zbrojonej 
-wyprawy tynkarskiej 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 
zamówienia własnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków wykonania i odbioru) w trybie zamówienia publicznego.  
 
W przypadku nieuwzględnienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegółów wykonania, można uznać, że warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 
niniejszymi wytycznymi.  
Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac  
zrealizowanych zgodnie z umową.  
 
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a także dokumentacją powykonawczą na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów  
odbiorów częściowych.  
 
Jednym z mierników prawidłowości wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilości zużycia poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia klejów i 
wypraw tynkarskich. Kontrola ta możliwa  
jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego zestawienia materiałów z fakturami kompletatora. Zużycia  
przyjęte w zestawieniu materiałów winny uwzględniać planowane rzeczywiste zużycia materiałów na danym  
obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków technicznych.  
 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów elewacyjnych 
- montaż obróbek 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

•  stawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  

•  arunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 

• Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 

•  Dokumenty przetargowe 

•  mowa, warunki Kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcje dotyczące prac tynkarskich i malarskich 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 23 

 
WYKONYWANIE ELEWACJI Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ  
W UKŁADZIE PASÓW PIONOWYCH lub POZIOMYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45261002 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonywanie elewacji z blachy cynkowo-
tytanowej w układzie pasów pionowych lub poziomych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem elewacji z blachy cynkowo-tytanowej w układzie pasów 
pionowych lub poziomych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. blacha cynkowo-tytanowa gr 0,80 mm 
2.2. membrana separacyjna/ mata wentylacyjna 
2.3. żabki przesuwne i inne akcesoria do mocowania blachy cynkowo-tytanowej 
2.4. śruby rozporowe systemu HILTI 
2.5. cyna lutownicza oraz materiały związane 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania obróbek blacharskich winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do montażu 
sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- zagniatarki reczne i mechaniczne 
- Wiertarki udarowe i zmiennoprędkościowe 
- Giętarki do balch 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i magazynowania 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Magazynowanie i transport wyrobów  
(DOTYCZY ARKUSZY, ZWOJÓW, PÓŁPRODUKTÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH) 
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobów tytan-cynk należy: 
− unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
− przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 
− częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 
− powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić w 
późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury. 
− arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.  
− zwoje muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowej.  
− wszystkie wyroby cynkowo-tytanowe muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią.  
− wyroby cynk-tytan muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych, czystych paletach uniemożliwiających deformację produktów 
− w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury, powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach cynk-tytan. 
− folia ochronna stosowana na arkuszach i zwojach powinna być usunięta maksymalnie 30 dni po zakończeniu prac montażowych. Przy usuwaniu folii nie można stosować 
rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. 
 
 Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach, 
 na paletach drewnianych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Elewację wykonywać na płycie OSB3 gr  20mm mocowanej do ściany na listwach 30-80x50mm /wg projektu/ w rozstawie co ok.  60cm. Listwy zabezpieczyc do NRO i  mocować na 
śrubach rozporowych do ściany a płytę do listew wkrętami do drewna.  



Na elewacji w częściach określonych dokumentacją -  okładzina z blachy cynkowo-tytanowej wstępnie patynowanej – wg zasad określonych w projekcie kolorystyki -  gr. 0.8 mm.  
Długość maksymalna blachy 4000mm – połączenie poprzeczne na rąbek płaski w układzie jak na rys elewacji, układana na rąbek stojący pojedynczo zaginany, w układzie pionowym lub 
poziomym. Dystans osiowy pomiędzy rąbkami nie większy niż 43 cm (ze zwoju szerokości 500 mm).  
W przypadku układania blachy na podłożu z płyt drewnopochodnych, np. OSB3 (lub deskowania zabezpieczonego impregnatem przeciwogniowym, solnym) należy, bezpośrednio pod 
blachą położyć membranę separacyjną np. Delta VM Zinc grub. 8,6 mm lub matę wentylacyjną, oraz zastosować systemowe klipsy przesuwne ze stali nierdzewnej (stałe i ruchome, z 
tulejami, do membrany Delta). Blacha dostarczana na budowę, jest zabezpieczona (na płaskim odcinku, nie poddawanym profilowaniu maszynowemu) folią ochronną. Po ułożeniu 
okładziny należy folię usunąć, dbając, aby zdejmować ją ze wszystkich fragmentów okładziny w tym samym czasie.  
Folia powinna być usunięta jak najszybciej, maksymalnie do 30 dni, po ułożeniu blachy na elewacji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wytworzenie pustki powietrznej, wentylacyjnej szerokości ok. 3–4 cm pod podłożem oraz zapewnienie w niej prawidłowej cyrkulacji powietrza, 
poprzez wykonanie otworów nawiewnych i wywiewnych. Otwory te należy zabezpieczyć siatkami przeciw owadom. 
Elementy usztywnień przy obróbkach wykończeniowych dolnych i górnych wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej grub. 0,7 mm. 
Blachę cynkowo-tytanową w zwoju należy profilować za pomocą maszyny np. Schlebach SPM 30x80 lub innym jej odpowiednikiem. Maszyna formuje arkusz blachy w kształt 
przygotowany do montażu.  
Rąbki stojące można zaginać ręcznie lub maszynowo. Rąbek powinien zapewniać dylatację ok. 5 mm pomiędzy poszczególnymi pasami blachy. 
Blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10°C (minimalnie 4ºC). 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w niższych temperaturach  . 
W przypadku zabrudzenia lub zaplamienia blachy w trakcie montażu należy stosować preparaty czyszczące np. sytemu VM Zinc. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- jakość materiału podstawowego i akcesoriów 
- Jakość elementów poszycia OSB – geometrię i ukształtowanie, oraz sposób mocowania  
- wygląd elementów przygotowanych do montażu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów elewacyjnych 
- montaż obróbek 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16 
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
• Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki Kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa 
• Instrukcje dotyczące prac dekarskich z wykorzystaniem blachy cynkowo-tytanowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 09 

 
WYKONANIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421152-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścian działowych oraz 
sufitów z płyt kartonowo-gipsowych systemu NIDA-GIPS 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
ścian działowych oraz sufitów z płyt kartonowo-gipsowych systemu NIDA-GIPS 
1.4. Określenia podstawowe` 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zużycie materiału na wykonanie 1 m2 ściany.  

 
Rodzaj materiału jednostka Zużycie 

Płyty g-k m2 2,06 
Profil „U” M 0,76 
Profil „C” M 2,05 
Kołki mocujące Szt 4,06* 
Blachowkręty Szt 27,76 
Gips szpachlowy Kg 1,96** 
Taśma spionowa M 3,626 
Wełna mineralna 50mm M2 1,0 
* - praktycznie ok. 2 szt 
**  - praktyczne zużycie ok. 0,6 – 0,8 kg 
 
2.2. Zużycie materiału na wykonanie 1 m2 sufitu. Powierzchnia obrachunkowa 10x10m. pokrycie płytą g-k 1x12,5mm. 

materiał 
 
Profile 60/27 - główne 
Profile 60/27 – nośne 
Profile przyścienne 28/27 
Łączniki wzdłużne lw 60/110 
Łączniki krzyzowe lk 60/60 
Pręt mocujący 
Wieszak w  60/100 
Płyty g-k 
Blachowkręt typ 212/25 
Gips szpachlowy 
Taśma zbrojąca 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem ścian działowych oraz sufitów z płyt kartonowo-gipsowych systemu NIDA-GIPS winien 
wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) ok. 2000m2 płyt o gr. 12,5m lub 
ok. 2400m płyt o grubości 9,5mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub dźwigu wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
 5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Budowa ściany:          
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Konstrukcję ściany stanowią elementy drewniane, jak: krawędziaki przysufitowe i przypodłogowe (razem nazywane progami), a także słupki rozstawione co 600mm. Progi i słupki 
skrajne sa mocowane do podłoża łącznikami rozmieszczonymi co ok. 800mm. W celu akustycznego uszczelnienia styku między krawędziakami a podłożem zakłada się taśmę ze 
spienionego tworzywa. Słupki pośrednie mocuje się do krawędziaków przypodłogowych i przysufitowych za pomocą gwoździ. 
Do wykonanego szkieletu mocuje się płyty g-k o gr. co najmniej 12,5mm. Do mocowania płyt g-k stosuje się blachowkręty, wkręty do drewna lub specjalne, zabezpieczone 
antykorozyjnie gwoździe. Płyty ustawia  się pionowo tak, aby styki krawędzi podłużnych wypadały na słupkach. Ewentualne druga warstwa płyt powinna być montowana z 
przesunięciem o 600mm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Przestrzeń między słupkami może być wypełniona wełną mineralną. Obecność wełny mineralnej wpływa korzystnie na parametry termiczne i akustyczne ściany. 
Wykorzystanie różnej szerokości krawędziaków, ilość warstw okładziny g-k, zastosowanie wełny mineralnej, pozwala na uzyskanie ścian o różnych cechach użytkowych. 
  
Zestawienie czynności technologicznych 
 
Ścianki działowe: 

− Wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie położenia ewentualnych konstrukcji wsporczych 
umywalek lub innych sanitariatów oraz instalacji wodnej 

− Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” lub, w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w krawędziach drewnianych  
− Przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu 
− Rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych w równych odstępach co 600mm 
− Montaż ościeżnic drzwi lub okien 
− Montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek 
− Jednostronne pokrycie ścianki płytami g-k – montaż przewodów oinstalacji w ścianie 
− Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 
− Pokrycie drugiej strony ściany płytami g-k 
− Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian 

 
SUFITY PODWIESZANE. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków p[rofili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, można dokonać przy użyciu łącznika wzdłużnego (60x110). Ruszt jest podwieszany do rodzimego stropu przy pomocy wieszaków – gdy chodzi o sufit obniżony ( 
stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60x60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża.  
Zasadniczo, konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się zasadniczo w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych. 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Zestawienie czynności technologicznych. 
Sufity podwieszane 

− Trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków 
− Wytyczanie poziomu przyszłego sufitu 
− Zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących  
− Zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej 
− Zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego oraz dokładne jej wypoziomowanie 
− Pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k 
− Wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płyt kartonowo-gipsowych 
- jakość profili stalowych 
- jakość stosowanych zapraw 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na stuku pomiędzy płytami, z posadzką i stropem 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Wymagania odbioru 
 
norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku. 
Sprawdzeniu podlega: 
A zgodność z dokumentacją techniczną 
B rodzaj zastosowanych materiałów 
C przygotowanie podłoża 
D prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
E wichrowatość powierzchni 
 
Ad. E/ 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu 
prostopadłych do siebie  kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia powierzchni są zawarte w poniższej tabeli. 



 3

 
Odchylenie powierzchni suchego tynku 
od płaszczyzny i odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

Nie większe niż 2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 

na całej długości łaty kontrolnej o 
długości  

2mb. 

Nie większe niż 1,5mm  
na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do wys. 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1mb  i ogółem 
nie więcej niż 3mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większe niż 2mm 

 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie ścian i sufitów 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiękowa pomieszczeń 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-19402 -1996 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-19401 - 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-30042 -1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-79405 -1997 Płyty kartonowo-gipsowe 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie 
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C7 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 60 

 
ŚCIANY OSŁONOWE Z KOMPOZYTOWYCH PLYT WARSTWOWYCH 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45261000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
ściany osłonowe z kompozytowych płyt warstwowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ściany osłonowe z kompozytowych płyt 
warstwowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kompozytowe płyty warstwowe np. LS-TECH-W17 M-M gr. 17 cm 
2.2. śruby samo wiercące i kotwy  mocujące 
2.3. obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
2.4. pianka poliuretanowa wypełniająca – montażowa 
2.5  podkład tynkarski do gruntowania kompozytowych płyt warstwowych np. BOLIX OP 
2.5  kleje do mocowania wełny mineralnej np. BOLIX ZW 
2.6. inne systemowe elementy łącznikowe 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
wykonywania montażu kompozytowych płyt warstwowych, robót ślusarskich i ciesielskich - tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Podczas transportu i przechowywania płyty warstwowe powinny być zabezpieczone warstwą przeciwwilgociową. Należy bezwzględnie przestrzegać 
wytycznych producenta opisujących sposób rozładunku i składowania kompozytowych płyt warstwowych, który zostanie dołączony w formie instrukcji do 
każdej palety z płytami.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 

Przy montażu ścian osłonowych przestrzegać  zasad określonych przez producenta płyt. Stosować oryginalne  elementy łącznikowe i wypełniające,  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i w dokumentacji warsztatowej 
- jakość płyt warstwowych  
- jakość stosowanych elementów montażowych i mocujących 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na styku z konstrukcją nośną 
- stan betonu w miejscach kotwienia ścian osłonowych 
- poprawność wykonania zakotwień ściany osłonowej 
- jakość wykonania połączeń klejowo-skręcanych między panelami kompozytowymi 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
Od kierunku pionowego – max 2mm na 1mb  
Od kierunku poziomego – max 3mm na 1m 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie murów wraz z nadprożami 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania materiałów warstwowych osłonowych płyt kompozytowych dostarczoną przez producenta 
7. Aprobaty techniczne oraz dokumenty klasyfikujące w zakresie odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych min. EI30 
8. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej dla ściany osłonowej 
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D1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 08 

 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ PRASOWANEJ 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych np. ECOPHON 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. płyty sufitowe 60x60cm, 120x60cm – wykończneie powierzchni oraz krawędzi wg dokumentacji projektowej 
2.2. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia 
2.3. systemowe panele wypełnienia  
2.4. śruby rozporowe systemu HILTI 
2.5. masa akrylowa wypełniająca 
 
Sufit na ruszcie stalowym białym,  o modułach 60x60 i 120x60cm 
Ciężar całego systemu max 3kg/m2 
Struktura płyty – prasowana wełna mineralna gr 2cm 
Kolor biały – odbijanie światła  min. 84% 
Odporność na przecieranie na mokro,  
Odporność na wilgość przy wilgotności względnej 95% i temp. 30-oC 
Klasa pochłaniania dźwieku -  „A”,  aw – min 0, 95   
Krawędz płyty – z wycięciem na ukryty ruszt np. Focus Dg 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
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- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych np. ECOPHON  
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D2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 08 a 

 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH  Z WEŁNY DRZEWNEJ ŁACZONEJ MAGNEZYTEM 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
1. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia - o podniesionej odporności na działanie środowiska agresywnego basenu 
2. systemowe panele - np. . Heradesign Fine ( struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 x 600 oraz 600 x 600 mm 
3. śruby rozporowe systemu HILTI 
4. masa akrylowa wypełniająca 
5. folia ochraniająca przed  pyleniem wełny 
6. wkrety systemowe 
7. farba silikatowa np. STOSIL in na kolor wg projektu kolorystyki 
8. wełna szklana gr 50mm 

 
Struktura płyty – płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązana magnezytem 
Kolor –wg projektu kolorystyki 
Grubość - 25mm 
Ciężar - 12,0 kg/m2 
Sufit na ruszcie stalowym ukrytym z krawędzią fazowaną,  o modułach 120x60cm 
Wyrób niezapalny 
Klasa pochłaniania dźwieku -  „B” 
Sufity mają mieć min. klasyfikację Bs1d0 – niezapalne, nie kapiące, nie odpadające pod wpływem ognia  
 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Jako okładziny sufitu  zastosować  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. . Heradesign Fine ( struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 
x 600 lub 600 x 600 mm, mocowanch  do podkonstrukcji drewnianej(60x40) lub dwupoziomowej krzyżowej stalowej (CD60x27) odsuniętej od sufitu,  za pomocą wkrętów ze stali 
kwasoodpornej A2 lub A4. Płyty montować z przesunięciem lub w rzędach. Krawędzie płyt fazowane 5mm/45st AK 01. Płyty docelowo należy pomalować na kolor Naturalny ( jasny 
beż) lub wg projektu kolorystyki. Łby wkrętów zamalować farbą identyczna z kolorem płyty. Płyty są fabrycznie pomalowane farbą silikatową STOSIL in na kolor RAL Natural 13.  
Wszelkie krawędzie po cięciu płyty zamalować farbą identyczną z kolorem płyty. Montażu dokonać zgodnie z zaleceniami służb technicznych np. Heradesign 
 
UWAGA! 
Profile stalowe o grubości  CD o podniesionej odporności na działanie środowiska agresywnego w przypadku lokalizacji  w przestrzeni wilgotnej np.  hal basenowych,  
Płyta akustyczna o zwiększonej odporności na wilgoć ( dodatek antypleśniowy BFA) – dotyczy stosowania w środowiskach wilgotnych – np. basen. 
Wkręty montażowe ze stali A2 lub A4. 
Sposób montażu  wieszaków podkonstrukcji do dachu ustalić z producentem  łączników  np. Hilti. 
Cięcia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogą dochodzić do ścian „na ścisk”  . Należy zostawić około 20 mm luzu lub wg zaleceń projketowych. 
Układ geometrii listew ustalać środkowo-symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru 
autorskiego. 
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Uwaga - O ile  zakłada to dokumentacja projektowa – malowanie farbami akrylowymi w kolorze wskazanym w dokumentacji z zastosowanie 2 krotnego malowania natryskowego. 
Wykonanie powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
  
  
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów:Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych np. HERADESIGN 
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E1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR  33 

 
WARSTWY STYROBETONOWE STROPODACHOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45262370-5 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  warstw styrobetonowych stropodachowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części p.t. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
warstw styrobetonowych stropodachowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Gotowa zaprawa styrobetonowa 
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) - Typ 20/80 Gęstość  objętościowa - 256kg/m3 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu agregatu wytwórczego masę styrobetonową oraz dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót 
produkt, składającym się z bardzo lekkiego granulatu styropianowego połączonego w fazie produkcji z płynną zaprawą cementową. W ten sposób otrzymujemy zaprawę 
charakteryzującą się wysoką izolacyjnością termiczną o dobrej wytrzymałości na nacisk oraz stosunkowo niskim ciężarze, stosowany jako zaprawa wyrównująca pod wylewki 
podłogowe, o właściwościach izolacji termicznej i akustycznej. Wyrób może być wykorzystywany zarówno w budynkach restrukturyzowanych jak i w nowych obiektach : zarówno w 
budownictwie mieszkalnym jak i przemysłowym Może służyć jako izolacja termoakustyczna w stropach między piętrami oraz poddaszach. Może być wykorzystywany do tworzenia 
spadków zarówno na dachach płaskich jak i pochylonych, do wypełnienia sklepień oraz szczelin. Może być stosowana jako niwelacja powierzchni oraz pokrycie zabudowanych 
przewodów instalacji grzewczej oraz elektrycznej. Stosowany do wyrónania powierzchni belkowych stropów drewnianych. 
 
1.Warunki zewnętrzne  
Zaprawa termoizolacyjna możę być wykonywana w takich samych warunkach jak inne roboty betoniarskie. Temperatura otoczenia winna wynosić +5 - +25 stopni celcjusza. W 
okresie wiązania cementu temperatura również powinna być dodatnia. Świeżo wykonane wylewki nie mogą być również narażone na nadmierne nasłonecznienie, zbyt wysokie 
temperatury, przeciągi i szybkie wysuszenie. 
2.Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod wylewke termoizolacyjną nie powinno być zanieczyszczone śmiećmi, kawałkami materiałów, kałuż wody bądź innych płynów. Niepowinno być też zapylane lub 
nadmiernie odciągające wodę.Przed rozpoczęciem wylewania materiału należy podłoże oczyścić i zwilżyć. Ponadto trzeba zabezpieczyć wszystkie otwory poniżej poziomu 
planowanej wylewki tak aby niespowodowały wypłynięcia masy poza obszar rozkładania. W razie potrzeby należy ustawić szalunki ograniczające obszar aplikacji oraz dokładnie je 
uszczelnić np.pianką poliuretanową. Wszelkie przewody i instalacje, które mają być zalane masą należy ustabilizować w pożądanym miejscu i na odpowiedniej wysokości. 
3.Wykonanie warstwy 
Gotową masę należy doprowadzić za pomocą węży elastycznych lub transportować ręcznie, a następnie rozlać na całe pomieszczenie lub wyznaczony obszar. W trakcie 
rozlewania wspomagać poziomowanie używając listwy, gracy, listwy aluminiowej lub innych podobnych narzęzi, zagęszczająć ruchami wibracyjnymi. Czynność tę należy wykonać 
starannie dla właściwego odpowietrzenia materiału. 
4.pielęgnacja wylewki 
w okresie dojrzewania (twardnienia) masy należy zapewnić optymalne warunki dla wiązania hudraulicznego. przez pierwsze dwie doby zraszać powierzchnie, nie narażać na 
nadmierne przegrzanie, przechłodzenie, przesuszenie, zalanie, itp. wmiare możliwości można zabezpieczyć powierzchnię folią. w optymalnych warunkach wylewka zwiąże i 
wyschnie tak, że po 28 dniach może mieć 3% wilgotności co pozwala prowadzić dalsze prace. równocześnie uzyska odpowiednie walory techniczne. 6. kontrola jakości robót 
 
5. stosować przy ściankach attykowych –dylatację  styropian gr 2cm 
 
6. dla wentylacji masy stryrobetonowej stosowac kominki wentylacyjne d-75mm w ilości min. 1 szt na 15m2 połaci dachowej. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
- wg instrukcji dostawcy  
- kontrola spadków 

- kontrola równości powwierzchni 
- kontrola jednolitosci materiału i jego wytrzymałości mechanicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow  
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
8.3 Odbior powinien obejmować  
• -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
• sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
• sprawdzenie grubosci i spadków 
• sprawdzenie prawidlowości wykonania styków ze ściankami kolankowymi/attykowymi – dylatacja styropian gr 2cm 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania      techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i   znakowanie  
PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa  
Instrukcje wykonawcze producenta 
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POKRYCIE DACHU WARSTWAMI STYROPIANU I PAPY  

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45260000-7 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych termoizolacji połaci  
i pokrycie papą  termozgrzewalną 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Płyta warstwowa termoizolacyjna  
- grub. docelowa  ocieplenia 20/25 cm , styropian EPS 100 (EPS 200) 
- papa  podkładowa na welonie z włókien szklanych P/100/1400  
- wymiar bez zakładów  papy szer./dług. 1000/1000 mm lub 1000/1500 mm 
- mocowanie za pomocą klejenia lub mocowanie mechaniczne łącznie z papą zgrzewalną 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- bitum modyfikowany SBS 
- gramatura osnowy: 250 g/m2 
- grubość: 5,2 mm 
- osnowa poliestrowa 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
Obróbki blacharskie 
- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm lub powlekana 
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
. 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport. 
- Płyty warstwowe termoizolacyjne tych samych wymiarów  należy przewozić  
i przechowywać w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem, uszkodzeniem  
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakty należy układać rzędami najwyżej w dwóch warstwach, pozostawiając między rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp.  
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  
w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  
w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
4.3.Magazynowanie. 
- Płyty warstwowe termoizolacyjne -pakiety należy układać rzędami najwyżej  
w dwóch warstwach, pozostawiając między rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp. Pomieszczenia , w których są przechowywane płyty muszą być przewietrzane, 
bez otwartych źródeł ognia, wyposażone w środki przeciwpożarowe. 
- Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i 
utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy  
nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala  
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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5.3.Wykonywanie robót. 
1. Docieplenie połaci dachu (stropodachu) stosując płyty warstwowe termoizolacyjne grub. 20/25 cm mocowane  
do podłoża łącznikami mechanicznymi razem z papą asfaltową zgrzewaną podkładową przeznaczoną do tego typu mocowania lub mocuje się używając klejów na zimno  
np. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego bądź innego dopuszczonego do przyklejania płyt styropianowych do izolacji z papy lub mas asfaltowych bezrozpuszczalnikowych. Zaleca 
się układanie dwie warstwy, na tzw. mijankę, pierwsza warstwa -10 cm, na przemian, druga warstwa płyta warstwowa termoizolacyjna grub. -10/15 cm)  
2.Zakłady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) należy połączyć poprzez bezpośrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomocą klejów na zimno dla danej 
technologii.  
3. Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania. 
4. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
5. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi)  
i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 
6. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem  
o długości równej szerokości pasma papy. 
7. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym  
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
6.3.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 
3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej 
warstwy pokrycia dachu. 
6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie  
i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,  
to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 
7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną  
z producentem papy. 
8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45261320-3 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. blacha cynkowo-tytanowa gr 0,80 mm 
2.2. żabki przesuwne i inne akcesoria do mocowania blachy cynkowo-tytanowej 
2.3. śruby rozporowe systemu np. HILTI 
2.4. cyna lutownicza oraz materiały związane 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania obróbek blacharskich winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- zagniatarki reczne i mechaniczne 
- Wiertarki udarowe i zmiennoprędkościowe 
- Giętarki do balch 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Obróbki blacharskie wykonywać na przygotowanych podłożach z zachowaniem odpowiednich sposobów mocowania , odległości od murów i elementów poddawanych obróbkom 
blacharskim. Elementy obróbek łączyć ze sobą poprzez zagniatanie lub lutowanie z zastosowanie ogólnych zasad wykonawstwa dekarskiego. Połączenia wykonywać z 
zastosowaniem żabek przesuwnych oraz połączeń na rąbek podwójny. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- jakość materiału podstawowego i akcesoriów 
- Jakość elementów obróbek – geometrię i ukształtowanie  
- wygląd elementów przygotowanych do montażu 
- spadki i odległości od elementów budowlanych sąsiadujących 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów obróbek 
- montaż obróbek 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje dotyczące prac dekarskich z wykorzystaniem blachy cynkowo-tytanowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 06 

 
ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45442100-8 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót malarskich ścian i 
sufitów  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót malarskich ścian i sufitów  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.  farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
2.2. farby akrylowe sytemu np.KABE do wymalowań wewnętrznych 
2.3. środek gruntujący  systemu np.KABE 
 

Farby do wymalowań wewnętrznych 
Farba o podwyższonej odporności na wilgoć do wymalowań wewnętrznych 
Gęstość 1,45 kg/dm3 
Substancje stałe 60% 
Stopień połysku – półmat 
Odporność na szorowanie na mokro – farba kl. I wg PN-C-81914:2002 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich ścian i sufitów winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Wymalowania ścian i sufitów wewnątrz obiektu prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach ścian pomieszczeń. Farby kłaść stosując metodę wałków 
malarskich w dwóch powłokach. Stosować odpowiednie przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do wykonywania robót. 
Grubość powłoki uzależnić od stopnia krycia farby. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i kolor farb 
- jakość i stopień przygotowania podłoża 
- wygląd powierzchni i stopień pokrycia 
- wykończenie na stuku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze określonym w dokumentacji nie może wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ewentualne ustawienie rusztowań 
- wykonanie przygotowania podłoża i jego gruntowanie 
- wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania Zast. część przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania farb i materiałów  do powłok  malarskich systemu np. KABE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 06 d 

 
ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW 
– MALOWANIE FASADY NA TYNKU CIENKOWARSTWOWYM AKRYLOWYM 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45442100 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót malarskich 
zewnętrznych - malowanie fasady na tynku cienkowarstwowym akrylowym 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót malarskich zewnętrznych - malowanie fasady na tynku cienkowarstwowym akrylowym 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 
GRUNT - Grunt na bazie żywic silikonowych, wodorozcieńczalny, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Jako powłoka gruntująca na podłoża o normalnym stopniu absorpcji, 
wykończane następnie farbami typu Sigmasiloxan Topcoat lub Sigma Indurin. Zalecana do pokrywania istniejących warstw farb emulsyjnych, tynków mineralnych oraz systemów 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Np. Sigma Siloxan Fix 
 
PODKŁAD –elastyczny podkład pod farby fasadowe rozkładajacy naprężenia,  wspólnie z farbą  Nanotech Fasada tworzy powłoki pokrywające spękania ( w maksymalnej klasie A5 wg 
PN-EN 1062-7). Stosowany może być do ochrony i dekoracji nowych budynków oraz do renowacji istniejących powłok. Np. Nanotech Flex 
 
 
MALOWANIE ZASADNICZE - przeznaczone jest do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz biurowych. Dzięki zawartym 
w jej składzie nanocząstkom, posiada znakomitą odporność na zabrudzenie i jest szczególnie polecana do malowania obiektów narażonych na działanie kurzu i pyłów np. Nanotech 
Fasada 
 
lepkość:     55 000 mPas 

gęstość:     1,3 g/cm3 

zawartość części stałych   ok. 48% objętościowo 
przepuszczalność pary wodnej   0,69 m 
przepuszczalność wody   0,07 kg/m2 x h0.5 
czas schnięcia    3 h 
następna warstwa po   24 h 
Wydajność (praktyczna przy jednokrotnym malowaniu)   do 6 m2 z 1 litra (biały) 
 
Sposób stosowania 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być suche, zwarte, wysezonowane, wolne od zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność do podłoża. Luźne, nie związane z podłożem powłoki całkowicie 
usunąć. Powierzchnie pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi umyć wodą z dodatkiem detergentów. 
 
Sposób użycia 
Podłoża silnie chłonące wodę, np. ściany nigdy nie malowane, należy zagruntować gruntem wzmacniającym np. AKROGRUNT 3000, Akrylit 3000 Grunt, Sigma Siloxan Fix lub Sigma 
Siloxan Synfix. W razie potrzeby dopuszcza się rozcieńczenie farby do malowania pierwszej warstwy 10-15% . Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać w oryginalnym 
opakowaniu. Prace prowadzić w zakresie temperatur +5 do +25°C i wilgotności powietrza max. 80%. W ciągu pierwszych 3 godzin po nałożeniu należy chronić elewację przed 
deszczem i intensywnym promieniowaniem słonecznym. Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 3 tygodniach od nałożenia. Pędzle, wałki i pozostałe akcesoria malarskie umyć czystą 
wodą natychmiast po zakończeniu malowania. 
 
Wskazówki BHP i PPOŻ  

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako produkt niebezpieczny. Uwaga! Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –pokaż opakowanie lub etykietę Limit zawartości LZO: wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 75 
g/l (2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 



3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich ścian i sufitów winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu 
do wykonywania robót malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  

5.3. Wykonanie robót 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5˚C tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0˚C. 
Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robót malarskich wynoszą 12 do 18˚C. 

Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody wietrznej oraz w czasie intensywnego 
działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 
Malowanie nie powinno się odbywać na podłożach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosą. 
 
Przygotowanie powierzchni starych tynków. 
Wszelkie uszkodzenia tynku powinny być uzupełnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich 
skarbonatyzowaniem. W przypadku wcześniejszego malowania powinny być zneutralizowane.  
Podłoże oczyścić, usunąć odpryskujące i łuszczące się stare powłoki malarskie. 
Podłoże musi być przyczepne oraz czyste. 
 
Gruntowanie 
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować stosując grunt NP. Sigmafix Universal. 
Rozcieńczyć wodą pitną w zależności od potrzeb.  
Nanosić pędzlem o długim włosiu. 
 
Malowanie. 
Farbę nakładać wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosując 2 warstwy, pędzlem o długim włosiu w przypadku małych powierzchni, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i kolor farb 
- jakość i stopień przygotowania podłoża 
- wygląd powierzchni i stopień pokrycia 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze określonym w dokumentacji nie może wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego. 
- powłoki malarskie powinny podłoże przykrywać równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy, 
- faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla 
- barwa powłoki powinna być zgodna z wzornikiem Facade Selection lub NCS. 
-przy malowaniu powierzchni elementu w różnych barwach miejsca styku barw powinny tworzyć linię prostą; odchylenia nie powinny przekraczać 2mm.m i 3 mm na całej długości. 



- przyczepność powłoki można badać po upływie 14 dni od ukończenia robót malarskich przy temperaturze nie niższej niż 5˚C i wilgotności względnej powietrza 65% 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ewentualne ustawienie rusztowań 
- wykonanie przygotowania podłoża i jego gruntowanie 
- wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO-9000 

Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania Zast. część przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
  
 
 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa 
Instrukcje stosowania farb i materiałów  do powłok malarskich  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 14 

 
INSTALOWANIE OKIEN ALUMINIOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem okien aluminiowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem okien  aluminiowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kotwy i śruby rozporowe HILTI 
2.2. pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.3. taśmy osłaniające 
2.4. masa akrylowa wypełniająca 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalowania drzwi aluminiowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do instalowania drzwi aluminiowych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- wiertarki mechaniczne udarowe 
- sprzęt mierniczy  - przymiary, poziomice itp 
- urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 
- szlifierki kątowe 
- kliny montażowe 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Stolarkę aluminiową mocować w ścianach murowanych z zastosowaniem kotew i śrub rozporowych HILTI właściwych dla rodzaju ścian. Po ustawieniu i zaklinowaniu futryny 
mocować ją  stosując kotwy i śruby . Po montażu futryny szczeliny uzupełnić pianka montażową rozprężną poliuretanową po uprzednim rozparciu futryn. Szczeliny wykończyć masą 
akrylową lub systemowymi listwami maskującymi. Dla okien stosowac odpowiednie konstrukcje stalowe mocujące do linii parapetów i nadproży – zblizajace lico ślusarki do lica 
ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stolarki aluminiowej, rodzaj i jakość wypełnień szklanych i innych 
- Jakość przeszklenia i osadzenia szyb w ramie okiennej 
- wygląd elementów  
- geometrię osadzenia stolarki 
- wypoziomowanie i wypionowanie elementów ślusarki 
- styk elementów stolarki z fragmentami murów 
- sposób funkcjonowania skrzydła i szczelność domknięć 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  mb  (metr bieżący)  obwodu otworu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 2mm na całej powierzchni stolarki 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż futryny i jej osadzenie w ścianie 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż skrzydła 
- regulacje funkcjonowania stolarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
3. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
4. Dokumenty przetargowe 
5. Umowa, warunki Kontraktu. 
6. Dokumentacja projektowa 
7. Instrukcje producenta montażu stolarki aluminiowej  
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G2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 13 

 
INSTALOWANIE DRZWI ALUMINIOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem drzwi aluminiowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem drzwi aluminiowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kotwy i śruby rozporowe HILTI 
2.2. pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.3. taśmy osłaniające 
2.4. masa akrylowa wypełniająca 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalowania drzwi aluminiowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do instalowania drzwi aluminiowych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- wiertarki mechaniczne udarowe 
- sprzęt mierniczy  - przymiary, poziomice itp 
- urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 
- szlifierki kątowe 
- kliny montażowe 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Stolarkę drzwiową aluminiową mocować w ścianach murowanych z zastosowaniem kotew i śrub rozporowych HILTI właściwych dla rodzaju ścian. Po ustawieniu i zaklinowaniu 
futryny mocować ją  stosując kotwy i śruby . Po montażu futryny szczeliny uzupełnić pianka montażową rozprężną poliuretanową po uprzednim rozparciu futryn. Szczeliny 
wykończyć masą akrylową lub systemowymi listwami maskującymi 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stolarki aluminiowej, rodzaj i jakość wypełnień szklanych i innych 
- wygląd elementów  
- geometrię osadzenia stolarki 
- wypoziomowanie i wypionowanie elementów ślusarki 
- styk elementów stolarki z fragmentami murów 
- sposób funkcjonowania skrzydła i szczelność dotknięć 
- montaż samozamykaczy, otworów wentylacyjnych i okuć 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  mb  (metr bieżący)  obwodu otworu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 2mm na całej powierzchni stolarki 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż futryny i jej osadzenie w ścianie 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż skrzydła 
- regulacje funkcjonowanioa stolarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje producenta montażu stolarki aluminiowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 50 
WYKONANIE I INSTALACJA SCIAN ROZPRASZAJĄCYCH SWIATŁO Kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 
 

45421115 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem  świetlików 
rozpraszających światło np. systemu Kalwall. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. 
„Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i  montażem świetlików rozpraszających światło 
np. systemu Kalwall. 

. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kotwy i śruby rozporowe 
2.2. wkręty, 
2.3. pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.4. taśmy/ fartuchy EPDM,  taśma samorozprężna, sznur butylowy 
2.5. silikony uszczelniające 
2.6. podkładki ustalające 
2.7. Panele świetlików o parametrach: 

1. Grubość panelu: 70mm, 
2. Waga (panele + mocujące profile systemowe): do 20 kg/m2, 
3. Typ panelu: kratownica panelu aluminium z przekładką termiczną, warstwa zewnętrzna: SW-E , warstwa wewnętrzna syntetyczna np. White B3-C, 
4. Podział paneli: maksymalna ilość o szerokości 1500mm + końcówki, ułożenie paneli – pionowe (wzdłuż nachylenia dachu), 
5. Podział wewnętrzny panelu (kratownica wewnętrzna): np..„Shoji” 300 x 500mm, 
6. Panel U = 0,95 W/m2xK Solar Factor (Współczynnik g): 0,12, 
7. Light Transmission: 9%, 
8. System aluminiowy oraz malowanie – anoda 215 R1, 
9. Wymagane atesty: 

a. uprawnienie do oznakowania wyrobu znakiem CE. 
b. Panele jako materiał nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z klasyfikacją ogniową nr 2302.2/10/Z00NP wydaną przez ITB. 
c. Panele dla przekryć dachowych jako materiał nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z PN – ENV 1187. 
d. Atest PZH  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania montażu systemu Kalwall się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
instalowania standardowych systemów aluminiowo-szklanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
Podstawowy sprzęt to: 

− wiertarki mechaniczne udarowe 

− sprzęt mierniczy - przymiary, poziomice itp. 

− urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 

− szlifierki kątowe 

− piły do aluminium, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
5.3. Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w materiałach producenta oraz z godnie z dokumentami określonymi w pkt. 10. 
System należy mocować do przewidzianych w projekcie elementów konstrukcyjnych budynku. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary oraz 
potwierdzić możliwość mocowania. Kolejność montażu poszczególnych elementów winna być zgodna z instrukcjami producenta i przygotowanymi rysunkami 
wykonawczymi. Kluczową sprawą jest przestrzeganie instrukcji dotyczących uszczelniania wszystkich połączeń, tak aby zapewnić szczelność i zabezpieczyć się 
przed przeciekami wody. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
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Badaniom poddać: 
− zgodność realizacji z dokumentacją projektową i rysunkami wykonawczymi 

− jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 

− jakość elementów systemu tj. zarówno aluminiowych profili mocujących jak i paneli 

− wygląd elementów 

− geometrię. 

− wypoziomowanie i wypionowanie elementów systemu 

− styk elementów systemu z elementami konstrukcji budynku 

− sposób funkcjonowania i szczelność  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni systemu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 20mm na całej powierzchni stolarki 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów i sprzętu 

− obsługę sprzętu i narzędzi 

− montaż systemu – czynność podstawowa 

− regulacje funkcjonowania stolarki 

− oczyszczenie miejsca pracy 

− likwidacje stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
3. Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
4. Dokumenty przetargowe 
5. Umowa, warunki Kontraktu. 
6. Dokumentacja projektowa 
7. Instrukcje producenta systemu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 53 

 
ŚLUSARKA ALUMINIOWA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  ślusarki aluminiowej 
okiennej i drzwiowej 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu produkcję, montaż i odbiór ślusarki aluminiowej:  

- ścian osłonowych,  
- okien zewnętrznych 
- drzwi zewnętrznych,  
- konstrukcji wewnętrznych,  
- konstrukcje o odporności ogniowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST  
 
Dokumentacja 

Dokumentację robót związanych z wykonaniem ślusarki aluminiowej stanowią: 
a) Projekt  budowlany architektoniczny 
b) projekt wykonawczy, 
c) projekty branżowe, 
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
g) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
h) dokumentacja powykonawcza. 

 
Rozwiązania alternatywne 

Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych firmy YAWAL S.A. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania w dowolnym 
systemie, spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: 
a) wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
b) wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
c) przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji przez 

Nadzór Autorski (NA), 
d) po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 

• obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych, 
• obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących, 
• obliczenia statyczne zestawów szklanych, 
• szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów, 
• detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), 

itp. 
2. MATERIAŁY I OPIS KONSTRUKCJI 
Wymagania ogólne 

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji uwzględnia: 
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- wymagania ochrony cieplnej, 
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 
- aspekty odporności na korozję. 
 
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków 
termicznych, zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane  
w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy 
zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem systemowych rozwiązań. 

 
Ściany osłonowe  
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Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50N SL , lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, 
c) odporność na obciążenie wiatrem: 1700 Pa, wg PN-EN 13116:2004, 
d) izolacyjność akustyczna min Rw = 40 dB wg PN-EN-20140-3:1999,  
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004, 
f) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004, 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz 

ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż  
8 mm, 

j) szklenie wg zestawienia stolarki,  
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 
n) w przypadku fasady bezklipsowej uszczelnienia wypełnień pól konstrukcji słupowo-ryglowej za pośrednictwem kitu silikonowego elastycznego DOW CORNING (791) wg 

AT-15-4826/2001 
o) zaprojektowano ściany osłonowe „wiszące”, o układzie statycznym – belka jedno- i dwuprzęsłowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

systemowych lub stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposób mocowania zapewnia prawidłową kompensacji odkształceń termicznych. W konstrukcji 
fasady przewidziano okna wychylne - system FA50N SW oraz drzwi wpinane w fasadę  - system TM62.   

 
Okna zewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77 HI, lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wymiary profili : 

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm, 
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 77 – 152mm, 

c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C, 
d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,1-1,5 W/m2*K, 
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
j) szklenie wg zestawienia stolarki, 
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Okna zewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM62 2.1, lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wymiary profili : 

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 62 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 71,4 mm, 
- szerokość widokowa profili : 52 – 80mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm, 

c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C, 
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych: Uf<2,51 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005, 
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych wg PN-EN ISO 140-3 min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), 
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza wg PN-EN 12207:2001, 

• klasa 4 w przypadku okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), 
• klasa 2 w przypadku okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 6A, ciśnienie strumienia ∆p=250Pa, 
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g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
j) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
k) szklenie wg zestawienia stolarki, 
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Drzwi zewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto system  YAWAL TM62 2.1, lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wymiary profili : 

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 62 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 62 mm, 
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm 

c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C, 
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych: Uf<2,65 W/ m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005, 
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych jedno- i dwudzielnych, 
f) szczelność konstrukcji 

- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) – w przypadku drzwi zewnętrznych, co najmniej klasa 2 
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia  ∆p=100Pa, 

g) trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 200000 cykli otwierania i zamykania, 
h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
k) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
l) szklenie wg zestawienia stolarki, 
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Konstrukcje wewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto YAWAL PBI 50N lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm 
c) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: 

- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 

d) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2 

e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało H/400 (H-wysokość ścianki), 
j) szklenie wg zestawienia stolarki, 
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k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Ścianki o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny równorzędny o parametrach nie 
niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 
Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 

c) głębokość profili wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 35 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą, 
e) maksymalny wymiar pojedynczego pola stałego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm. 
f) szczelność konstrukcji 

- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12152:2004: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa A4 
- wodoszczelność według PN EN 12154:2002 – klasa R7, ciśnienie strumienia ∆p=600Pa 

g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
j) szklenie dla konstrukcji zewnętrznych; szyba zespolona 

EI30: VSG 33.1 Thermofloat /16/ Pyrobel 16,            
EI60: VSG 33.1 Thermofloat /16/ Pyrobel 25, 

k) szklenie dla konstrukcji wewnętrznych; szyba pojedyncza 
EI30: Pyrobel 16,  
EI60: Pyrobel 25,   

l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/350 rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla 
konstrukcji wewnętrznych), 

m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy  

EN 12365-1:2006, 
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Drzwi o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny równorzędny o parametrach nie 
niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 
Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 

c) głębokość profili wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K, 
e) izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min: 

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą, 
- Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych z szybą pojedynczą, 

f) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3), 
- / 

g) trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania, 
h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
k) szklenie dla konstrukcji zewnętrznych; szyba zespolona 

EI30: VSG 33.1 Thermofloat /16/ Pyrobel 16,            
EI60: VSG 33.1 Thermofloat /16/ Pyrobel 25, 

l) szklenie dla konstrukcji wewnętrznych; szyba pojedyncza 
EI30: Pyrobel 16,  
EI60: Pyrobel 25,   

m) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
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o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy  
EN 12365-1:2006, 

p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót 
związanych z produkcja i montażem  -  tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Składowanie 

Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na 
poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o 
podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. 

 
Transport 

Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na 
długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. 
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane profile powinny być podparte w kilku punktach na 
drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy 
elementy podporowe są czyste. W  razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. Transportowane profile powinny być 
zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie 
powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 

 
Kontakt z innymi materiałami 

Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują 
utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych 
metali warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej 
stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną 
różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może 
również być przyczyną powstawania korozji powierzchni aluminium. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 

 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych, 
- możliwość mocowania elementów do budynku, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
 
Montaż ślusarki fasadowej 

Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, 
belek podwalinowych, itp. za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali 
nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa 
mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku 
obciążeń termicznych. 
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, 
mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać  
z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych 
rusztu aluminiowego (poprzeczkach).  
Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. 
Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego 
dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. 
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. 
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i 
poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. 
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy 
stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów 
wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 

 
Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich 

drobin, 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą 

papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 
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- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą, 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy 

ustawienie ościeżnicy; 
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej 

odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-
1,5cm od długości kołka rozporowego, 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy, 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem, 
- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. 
 
DOBÓR PROFILI 

Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji lub 
konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcji nośnej rusztu. 

Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników aluminiowych i warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian 
osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą: 

a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpiętości przęsła (między podporami) 
b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm, 
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do wykonania lekkich ścian osłonowych są przyjaznymi i bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Większość tych 
materiałów może być poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania: 

- kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków kształtowników podlegają w 100% procesom odzysku i ponownego przerobu, 
- elementy poliamidowe formowane lub wytłaczane podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki ciągłe i inne elementy z TPE podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzący z elementów okuć, elementów złącznych podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadające się do ponownego przerobu, podlegają procesowi utylizacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i ocena robót w czasie realizacji i odbioru robót  

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość profili i ich połączeń 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii  
- wygląd powierzchni i krawędzi  
- wykończenie i jednorodność wykończenia materiału 
- jakość mechanizmów i ich działanie 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2(metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie i montaż ślusarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  i badania. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór. 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 515:1996  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanów. 
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PN-EN 573-3:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3:Skład chemiczny. 
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda obliczeniowa. 
PN-EN 12020-2:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja 

wymiarów i kształtu. 
PN-EN 12152:2004  Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12154:2004   Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001   Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12400:2004   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach. 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 1529:2001   Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji.  
PN-EN 1530:2001   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 
PN-EN 951:2000   Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 950:2000   Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 952:2000   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN ISO 1522:2001  Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 2360:1998  Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda prądów wirowych. 
PN-EN ISO 1522:2001   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki. 
PN-EN ISO 2812-1:2001   Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze. 
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę).  
EN 1365-1:2003  Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and curtain walling – Part1: Performence 

requirements and classification.  
BN-84/6829-04    Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe. 
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H1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 07 

 
WYKONANIE BALUSTRAD STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH  
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
445421160-3 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem balustrad zewnętrznych i 
wewnętrznych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
balustrad zewnętrznych i wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. profile stalowe. /stal czarna, czarna ocynkowana i malowana proszkowo lub nierdzewna kwasoodporna , w pomieszczeniach basenowych odporna na działanie chloru i jego 

związków/ 
2.2. Pręty stalowe i rurki stalowe 
2.3. Kopułka zamykająca słupek z blachy stalowej gr.3mm. 
2.4. Rozetka maskująca wykonana z blachy stalowej 2mm 
2.5. Linka stalowa nierdzewna kwasoodporna gr. 4mm, zakończona zagniatanymi prętami i naciągana poprzez  mocowanie śrubowe 
2.6. żywica epoksydowa systemu np. SOPRO.  
2.7. śruby rozporowe systemu np  HILTI 
2.8. emalia antykorozyjna 
2.9. emalia nawierzchniowa proszkowa 
uwaga: wszystkie elementy stalowe w zależności od lokalizacji z zastosowaniem stali czarnej ocynkowanej i alkierowanej lub nierdzewnej kwasoodpornej – wg rysunków 
szczegółów 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania balustrad zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie 
stosowanego sprzętu do wykonywania robót ślusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- Spawarki 
- Giętraki 
- Szlifierki i polerki 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Elementy stalowe nierdzewne montować i polerować na placu budowy osadzając je za pośrednictwem wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych żywicą epoksydową np. SOPRO 
lub na śrubach rozporowych nierdzewnych sytemu  np. HILTI.  
W pomieszczeniach basenowych – stosować stal nierdzewną kwasoodporną odporną na działnie chloru i jego związków.  
Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu poddać ocynkowaniu ogniowemu i malowaniu antykorozyjnemu i nawierzchniowemu proszkowemu. Na placu budowy elementy łączyć 
i osadzać za pośrednictwem wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych żywicą epoksydową np.SOPRO lub na śrubach rozporowych nierdzewnych systemu np. HILTI.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stalowych 
- wygląd powierzchni i precyzję połączeń spawalniczych 
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- jakość powierzchni polerowanych 
- wykończenie na stuku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach 
- jakość powierzchni ocynkowanych 
- jakość i kolor farb 
- geometrie elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  kg (kilogram konstrukcji stalowej)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. Nie 
dopuszcza się odchyłek większych niż 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w miejscu 
usytuowania balustrad. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie i scalenie elementów 
- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych oraz ocynkowanie i lakierowanie elementów ze stali nierdzewnej 
- osadzenie balustrad w żelbecie 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
  
  
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania farb i materiałów  do powłok malarskich  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części p.t. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały powłokowe bitumiczne i inne wskazane w dokumentacji 
 
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) 
Podstawowe wymagania materiałowe dla izolacji powłokowych: 
Do wykonywania izolacji powłokowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu ≥ 0,7 
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm. 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy systemowej) 
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa. 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Do transportu materiałów, sprzetu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków �transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Abizol R i Abizol P mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy prze �wozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nale y ustawić w pozycji 
stojacej scisle jedno obok drugiego 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót i ich prowadzenie 
 
1/ Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez 
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na matowo-wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu uszczelniającego na równo z licem cegieł. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu utwardzającego. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka utwardzającego lub wkleić 
taśmy uszczelniające zgodnie  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu gruntującego. 
2/ Nakładane zaprawy uszczelniającej 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie 
pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. 
Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt zapraw uszczelniających z 
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. 
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Na powłoki z zaprawy uszczelniającej nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. 
 
Ustala się dodatkowe warunki: 
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Dla ścian fundamentowych -  
Podłoże musi być nośne, trwałe, pozbawione rozwartych rys oraz materiałów zmniejszających przyczepność. Przed wzniesieniem muru wykonać izolację poziomą fundamentu lub 
płyty jako zabezpieczenie przed wilgocią z podłoża. Izolację można wykonać z mineralnej zaprawy uszczelniającej np. DSF 523 lub np. DSF 423. Wystające resztki zaprawy ściąć, 
zeskrobać resztki mleczka cementowego. Uzupełnić wszelkie zagłębienia i ubytki przy pomocy zaprawy np. Sopro AMT 468. Krawędzie połączeń ścian i podłóg zaokrąglić używając 
np. Sopro AMT 468. Uszczelniane powierzchnie przed naniesieniem uszczelnienia zwilżyć wodą tak aby były matowo-wilgotne. Uszczelnienie np. DSF 523 lub DSF 423 nanosimy 
w dwóch warstwach tak aby minimalna grubość warstw wynosiła 2 mm. Drugą warstwę nanosimy bezpośrednio po wyschnięciu pierwszej, jednak nie wcześniej niż na drugi dzień. 
Po całkowitym wyschnięciu uszczelnienie zabezpieczamy matą drenażową lub płytami izolacyjnymi. Obok funkcji izolacji cieplnej płyty zabezpieczają izolację przed uszkodzeniem w 
trakcie wypełniania wykopu.       
 
Dla powierzchni przegród pomieszczeń mokrych – 
Na wyrównane podłoże nanieść grunt np. Sopro GD 749 po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu, w miejsca krytyczne: połączenie ściana-ściana, ściana-posadzka wkleić taśmy npSopro DBF 638, w przejściach rurek na baterie wkleić uszczelki np. Sopro EDMW 
081. W miejscach połączenia kołnierza kratki odpływowej z posadzką wkleić uszczelkę np. Sopro EDMB 082. 
Następnie nanieść w strefach mokrych minimum:na powierzchnię posadzki, natrysk oraz na cokół na wysokość min. 15 cm uszczelnienie np. Sopro FDF 525 w co najmniej dwóch 
operacjach. Minimalne zużycie wynosi 1,2 kg/m2. 
Do przyklejenia płytek zastosować zaprawę klejową np. Sopro FF 450. 
Do spoinowania płytek na ścianach i posadzkach proponuję zastosować zaprawę np. Sopro Saphir 5. 
W miejsca krytyczne połączenia ściana-posadzka, ściana-ściana wprowadzić materiał np. SoproSilikon. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót ( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  prawoidlowośc wykonania podkładu,  
 Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów 
 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach  - np. m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
-Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow  
-Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
-wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
-Odbior powinien obejmować  
sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow  
sprawdzenie grubości materaiłau izolacyjnego 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy  
6. instrukcje wykonania izolacji dostarczone przez producenta 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu dźwigu osobowego w projektowanym żelbetowym  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w projektowanym żelbetowym szybie dźwigowym  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w projektowanym żelbetowym szybie dźwigowym 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Przyjęte materiały.  
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dla udokumentowania  
zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez inspektora.  
2.2. Składowanie materiałów.  
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na 
wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia 
materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry.  
 
2.3. Zapewnienie jakości.  
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz 
nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego w całym 
procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi odpowiednich do realizowanej czynności.  
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zgodność z dokumentacją.  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  
uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów.  
5.2. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z STWO a w szczególności punktem 6.. 
 

6. DOSTAWA I MONTAŻDŹWIGU OSOBOWEGO.  
6.1. Dane techniczne projektowanego dźwigu osobowego.  
Dane techniczne projektowanego dźwigu osobowego.  
Należy zabudować kompletny dźwig osobowy elektryczny typu np. MPGO 630 (lub równoważny) z kabiną nieprzelotową, oświetleniem awaryjnym, sygnalizacją przeciążenia, z 
dokumentacją UDT, o parametrach technicznych i wykończeniowych:  
• Udźwig: 630 kg / 8 osób,  
• Wysokość podnoszenia: 7,30 m (potwierdzić na budowie),  
• Ilość przystanków: 2  
• Moc silnika: 5,0 kW  
• Kabina o wymiarach: 1100 mm (szer.) x 1400 mm(głęb.),  
• Wykończenie kabiny: stal nierdzewna szczotkowana (satyna), sufit: szare tworzywo sztuczne, podłoga: guma  kolor czarny , panel dyspozycji: np. . Fusion color  firmy MPLifts/ kasety 
wezwań:  panel ze stali nierdzewnej – guziki podświetlane. 
• Wymiary szybu: 165/175cm 
• Drzwi kabinowe teleskopowe, zabezpieczone kurtyną  świetlna: 900 (szer.) x 2000 (wys.) mm, stal nierdzewna szczotkowana  (satyna)  
• Ilość wejść w kabinie: 1  
• Drzwi przystankowe: 900 (szer.) x 2000 (wys.) mm, stal nierdzewna szczotkowana (satyna)  
• Głębokość podszybia: 1100 mm,  
• Wysokość nadszybia: 3400 mm  
• dźwig bez maszynowni, sterowanie: w szafie przylegającej do szybu przy drzwiach przystankowych na ostatnim przystanku – poddaszu  
• bezreduktorowa wciągarka pasowa wyposażona w:  
- silnik regulowany częstotliwościowo VVVF  
- system bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernej prędkości kabiny jadącej do góry,  
- urządzenie zapewniające zjazd awaryjny na  najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia, 
komunikacja pomiędzy kabiną a służbami ratowniczymi za pomocą GSM z możliwością monitoringu statusu dźwigu on-line 24h- h z podłączeniem do call center producenta urządzenia 
– natychmiastowe wysyłanie informacji o statusie dźwigu włącznie z informacja o awarii, przeglądzie, zaniku napięcia (możliwość resetowania dźwigu, zmiany parametrów w sterowaniu, 
diagnozowanie awarii)  
  

- wyposażenie kabiny: wentylator, lustro, poręcz, sterowanie pożarowe BR1 
- wyposażenie kabiny dźwigu w kamerę monitorującą  
- oznakowanie przycisków pismem Braille’a lub wypukłe oznaczenia przycisków, informacja głosowa w kabinie 



- kabine wyposażyć w kamere TV do jej monitoringu 
 
6.2. Pozostałe wymagania związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego.  
6.2.1. Zgłoszenie do właściwej jednostki UDT rozpoczęcia montażu urządzenia dozorowego.  
6.2.2. Próby, odbiory i rozruch z udziałem wymaganych instytucji państwowych, w tym UDT, inwestora i  
użytkownika.  
6.2.3. Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji zgodnie z  
art. 14 ustawy z 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
6.2.4. Wykonanie zaleceń poodbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego.  
6.2.5. Dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego (DTR) z instrukcjami obsługi, konserwacji i  
eksploatacji.  
6.2.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami, itp., w tym dokumentacja powykonawcza UDT.  
6.2.7. Przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu.  
 
6.3. Dla zabudowanego urządzenia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację Urzędu Dozoru  
Technicznego, dokumentację techniczną, dokonać uruchomienia i przekazać urządzenie sprawne, dopuszczone do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. 
 
 6.4. Koszt opłat za czynności jednostek dozoru technicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  
jest włączony w cenę umowną.  
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiaru - zgodnie z zawartą umową.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9.3. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru  
9.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe (stali ,betonu, kruszywa ). 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. Płaci się za roboty wykonane podane w punkcie 6 
i 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy 
PN-ISO-9000   Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami       

  zapewnienia jakości 
 
11.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).  
Ustawa z 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji 
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